



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

### ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão: 11 - 12/2017

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

### PREÂMBULO

### CRENCIAMENTO

#### Empresas

ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA  
CONSTRÓI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - E

#### Representantes

LAURA AZEVEDO ALCANTARA  
RENATO TARABORELLI

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

### REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 1 BANDEJA PARA PINTURA - 15CM

Fase: Propostas

ENGEVER	4,0000	Selecionada
CONSTRÓI	5,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	3,9500	
CONSTRÓI	5,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	3,9500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 2 CAL PARA PINTURA - SACO 08 KG

Fase: Propostas

ENGEVER	6,0500	Selecionada
CONSTRÓI	6,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 2 CAL PARA PINTURA - SACO 08 KG

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,0000

ENGEVER 5,9000

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER 5,9000

CONSTRÓI 6,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 5,9000 Melhor Oferta

Item: 3 FERROX - ANTICORROSIVO - LITRO

Fase: Propostas

CONSTRÓI 24,0000 Selecionada

ENGEVER 44,7700 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 23,9000

ENGEVER 44,7700 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 23,9000 Melhor Oferta

Item: 4 TINTA PARA DEMARCAÇÃO - BORRACHA CLORADA BRANCA - 18 LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 385,0000 Selecionada

ENGEVER 410,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 380,0000

ENGEVER 410,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 380,0000 Melhor Oferta

Item: 5 ZARCAO - GALÃO 3,6 L

Fase: Propostas

ENGEVER 49,5000 Selecionada

CONSTRÓI 69,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 49,0000

CONSTRÓI 69,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 49,0000 Melhor Oferta

Item: 6 THINNER - LITROS

Fase: Propostas

ENGEVER 6,8000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 6 THINNER - LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 10,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 6,7500

CONSTRÓI 10,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 6,7500 Melhor Oferta

Item: 7 PINCEL 2 1/2" ( 63 MM )

Fase: Propostas

ENGEVER 4,8000 Selecionada

CONSTRÓI 5,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 4,7500

ENGEVER 4,8000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 4,6000 Melhor Oferta

Item: 8 PINCEL 1/2" ( 12 MM )

Fase: Propostas

ENGEVER 1,5000 Selecionada

CONSTRÓI 1,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,4500

CONSTRÓI 1,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 1,4500 Melhor Oferta

Item: 9 MASSA CORRIDA - LATA 18 LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 29,9000 Selecionada

ENGEVER 36,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 28,0000

CONSTRÓI 27,5000

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 27,5000

ENGEVER 28,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 27,5000 Melhor Oferta

Item: 10 ROLO - LÃ DE CARNEIRO - 23 CM - COM CABO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 10 ROLO - LÃ DE CARNEIRO - 23 CM - COM CABO

Fase: Propostas

ENGEVER	10,8000	Selecionada
CONSTRÓI	14,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	10,7000	
CONSTRÓI	14,0000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	10,7000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 11 BROXA RETANGULAR - PARA PINTURA

Fase: Propostas

ENGEVER	3,0500	Selecionada
CONSTRÓI	8,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	3,0000	
CONSTRÓI	8,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	3,0000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 12 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA - 23 CM

Fase: Propostas

ENGEVER	1,9000	Selecionada
CONSTRÓI	5,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	1,9000	
CONSTRÓI	5,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	1,9000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 13 ROLO - DE ESPUMA - 09 CM - PARA PINTURA

Fase: Propostas

ENGEVER	2,7500	Selecionada
CONSTRÓI	3,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	2,7000	
CONSTRÓI	3,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	2,7000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 14 PINCEL 3/4" (19 MM)

Fase: Propostas

ENGEVER	1,6200	Selecionada
---------	--------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 14 PINCEL 3/4" (19 MM)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 2,3500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,6000

CONSTRÓI 2,3500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 1,6000 Melhor Oferta

Item: 15 PINCEL 1" ( 25 MM )

Fase: Propostas

ENGEVER 2,3300 Selecionada

CONSTRÓI 3,3000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,3000

CONSTRÓI 3,3000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,3000 Melhor Oferta

Item: 16 PINCEL 1 1/2" (37 MM)

Fase: Propostas

ENGEVER 2,8900 Selecionada

CONSTRÓI 4,2000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,8500

CONSTRÓI 4,2000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,8500 Melhor Oferta

Item: 17 PINCEL 2" ( 50 MM )

Fase: Propostas

ENGEVER 3,3600 Selecionada

CONSTRÓI 4,4000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 3,0000

CONSTRÓI 4,4000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 3,0000 Melhor Oferta

Item: 18 AGUA RAZ - LITRO

Fase: Propostas

ENGEVER 7,7700 Selecionada

CONSTRÓI 8,5000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 18 AGUA RAZ - LITRO .

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,5000

ENGEVER 7,7700 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,5000 Melhor Oferta

Item: 19 TINTA DEMARCAÇÃO - BORRACHA CLORADA - AMARELA - 18 LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 385,0000 Seleccionada

ENGEVER 460,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 380,0000

ENGEVER 460,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 380,0000 Melhor Oferta

Item: 20 TINTA SPRAY - COR DOURADA

Fase: Propostas

ENGEVER 12,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 18,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 11,9000

CONSTRÓI 18,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 11,9000 Melhor Oferta

Item: 21 TINTA SPRAY - COR PRATA

Fase: Propostas

ENGEVER 12,7000 Seleccionada

CONSTRÓI 14,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 12,5000

CONSTRÓI 14,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 12,5000 Melhor Oferta

Item: 22 TINTA LATEX - CONCRETO - 18 LITROS - PARA PISO

Fase: Propostas

ENGEVER 170,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 179,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 169,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item:	22	TINTA LATEX - CONCRETO - 18 LITROS - PARA PISO		
Fase:	1a Rodada de Lances			
	ENGEVER	170,0000	Declinou	
Fase:	Negociação			
	CONSTRÓI	169,0000	Melhor Oferta	
Item:	23	PINCEL 3" - 75 MM		
Fase:	Propostas			
	ENGEVER	6,5000	Selecionada	
	CONSTRÓI	8,9000	Selecionada	
Fase:	1a Rodada de Lances			
	ENGEVER	6,4000		
	CONSTRÓI	8,9000	Declinou	
Fase:	Negociação			
	ENGEVER	6,4000	Melhor Oferta	
Item:	24	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM X 01 CM		
Fase:	Propostas			
	ENGEVER	8,3000	Selecionada	
	CONSTRÓI	9,9000	Selecionada	
Fase:	1a Rodada de Lances			
	CONSTRÓI	8,2000		
	ENGEVER	8,3000	Declinou	
Fase:	Negociação			
	CONSTRÓI	8,0000	Melhor Oferta	
Item:	25	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM X 01 CM - COM CABO		
Fase:	Propostas			
	ENGEVER	8,5000	Selecionada	
	CONSTRÓI	14,0000	Selecionada	
Fase:	1a Rodada de Lances			
	ENGEVER	8,4500		
	CONSTRÓI	14,0000	Declinou	
Fase:	Negociação			
	ENGEVER	8,4500	Melhor Oferta	
Item:	26	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 15 CM X 09 MM C/CABO		
Fase:	Propostas			
	ENGEVER	6,0500	Selecionada	
	CONSTRÓI	12,5000	Selecionada	
Fase:	1a Rodada de Lances			
	ENGEVER	6,0000		
	CONSTRÓI	12,5000	Declinou	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 26	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 15 CM X 09 MM C/CABO		
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	6,0000	Melhor Oferta
Item: 27	CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA C/02 METROS		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	14,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	25,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	13,9000	
	CONSTRÓI	25,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	13,9000	Melhor Oferta
Item: 28	TINTA LÁTEX ACRILICA ANTI-MOFO - LATA 18 L (SUVINIL OU SIMIL)		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	130,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	269,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	130,0000	
	CONSTRÓI	269,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	130,0000	Melhor Oferta
Item: 29	TINTA ESMALTE - GALÃO DE 3,6 LITROS		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	45,7600	Selecionada
	CONSTRÓI	69,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	45,0000	
	CONSTRÓI	69,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	45,0000	Melhor Oferta
Item: 30	TINTA LATEX PVA - LATA DE 18 LITROS ( SUVINIL OU SIMILAR)		
	Fase: Propostas		
	CONSTRÓI	125,9000	Selecionada
	ENGEVER	130,0000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	124,0000	
	CONSTRÓI	123,0000	
	Fase: 2a Rodada de Lances		
	ENGEVER	122,0000	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item:	30 TINTA LATEX PVA - LATA DE 18 LITROS ( SUVINIL OU SIMILAR)		
Fase:	2a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	120,0000	
Fase:	3a Rodada de Lances		
	ENGEVER	119,0000	
	CONSTRÓI	118,5000	
Fase:	4a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	118,5000	
	ENGEVER	119,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	118,5000	Melhor Oferta
Item:	31 BOIA PARA CAIXA D´AGUA - 1 1/2"		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	115,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	145,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	112,0000	
	ENGEVER	115,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	112,0000	Melhor Oferta
Item:	32 BOIA PARA CAIXA D'AGUA - 1 1/4"		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	105,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	130,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	102,0000	
	ENGEVER	105,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	102,0000	Melhor Oferta
Item:	33 BOIA AUTOMATICA - ELETROBOIA - I30		
Fase:	Propostas		
	CONSTRÓI	29,9000	Selecionada
	ENGEVER	30,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	28,0000	
	CONSTRÓI	27,5000	
Fase:	2a Rodada de Lances		
	ENGEVER	26,0000	
	CONSTRÓI	27,5000	Declinou



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 33 BOIA AUTOMÁTICA - ELETROBOIA - I30

Fase: Negociação

ENGEVER 26,0000 Melhor Oferta

Item: 34 CAPS PVC - 20 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER 1,0000 Selecionada

CONSTRÓI 1,7500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,0000

CONSTRÓI 1,7500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,9500 Melhor Oferta

Item: 35 CAPS PVC - 25 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER 1,0500 Selecionada

CONSTRÓI 1,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 0,9900

CONSTRÓI 1,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,9900 Melhor Oferta

Item: 36 JOELHO PVC 90° - 25 X 3/4" - SOLDAVEL C/ROSCA

Fase: Propostas

ENGEVER 2,6000 Selecionada

CONSTRÓI 2,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,5900

CONSTRÓI 2,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,5900 Melhor Oferta

Item: 37 LUVA PVC - 2" - C/ ROSCA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 9,9000 Selecionada

ENGEVER 0,0000 Sem Proposta

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,5000

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,5000 Melhor Oferta

Item: 38 LUVA PVC - 25 MM - SOLDAVEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 38 LUVA PVC - 25 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER	0,6400	Selecionada
CONSTRÓI	0,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	0,6400	
CONSTRÓI	0,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	0,6000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 39 PINO PARA TORNEIRA 3/4"

Fase: Propostas

ENGEVER	0,1500	Selecionada
CONSTRÓI	0,7500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	0,1500	
CONSTRÓI	0,7500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	0,1500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 40 TEE PVC 90° - 25 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER	0,8900	Selecionada
CONSTRÓI	1,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	0,8500	
CONSTRÓI	1,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	0,8500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 41 TEE PVC 90° - 50 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER	6,8600	Selecionada
CONSTRÓI	8,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	6,8000	
CONSTRÓI	8,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	6,5000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 42 UNIAO PVC - 3/4" - C/ROSCA

Fase: Propostas

ENGEVER	6,6600	Selecionada
---------	--------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 42 UNIAO PVC - 3/4" - C/ROSCA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 6,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,5000

ENGEVER 6,6600 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 6,5000 Declinou

Item: 43 UNIAO PVC - 1/2" - C/ROSCA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 6,5000 Selecionada

ENGEVER 7,3300 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,4000

ENGEVER 7,3300 Declinou

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,4000

Fase: 3a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,4000 Melhor Oferta

Item: 44 TUBO PVC - 25 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

CONSTRÓI 13,5000 Selecionada

ENGEVER 15,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 13,2000

CONSTRÓI 13,0000

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 12,9500

ENGEVER 13,2000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 12,9500 Melhor Oferta

Item: 45 BÓIA PARA CAIXA D'AGUA B 3/4"

Fase: Propostas

CONSTRÓI 8,9000 Selecionada

ENGEVER 41,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 8,9000

ENGEVER 41,0000 Declinou

Fase: Negociação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 45 BÓIA PARA CAIXA D'AGUA B 3/4"

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,9000 Melhor Oferta

Item: 46 ADAPTADOR PVC - 25 X 3/4" - C/ FLANGE

Fase: Propostas

ENGEVER 10,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 10,9500 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 9,9500

ENGEVER 9,5000

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER 9,2000

CONSTRÓI 9,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 9,2000 Melhor Oferta

Item: 47 ENGATE FLEXIVEL METALICO - 40 CM

Fase: Propostas

ENGEVER 13,7500 Seleccionada

CONSTRÓI 15,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 13,5000

ENGEVER 13,7500 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 13,5000 Melhor Oferta

Item: 48 TORNEIRA TIPO JARDIM 3/4"

Fase: Propostas

ENGEVER 16,9000 Seleccionada

CONSTRÓI 18,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 16,5000

ENGEVER 16,0000

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER 15,9000

CONSTRÓI 16,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 15,9000 Melhor Oferta

Item: 49 FITA VEDA ROSCA MED. 18 X 50

Fase: Propostas

ENGEVER 8,9800 Seleccionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 49 FITA VEDA ROSCA MED. 18 X 50

Fase: Propostas

CONSTRÓI 10,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 8,9000

ENGEVER 8,9800 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,9000 Melhor Oferta

Item: 50 REGISTRO DE PRESSÃO- 3/4" - C/CANOPLA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 34,9000 Selecionada

ENGEVER 85,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 33,9000

ENGEVER 85,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 33,9000 Melhor Oferta

Item: 51 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - 1/2"

Fase: Propostas

CONSTRÓI 28,9000 Selecionada

ENGEVER 43,5400 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 28,5000

ENGEVER 43,5400 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 28,5000 Melhor Oferta

Item: 52 TORNEIRA PARA PIA COZINHA BICA MÓVEL

Fase: Propostas

CONSTRÓI 39,0000 Selecionada

ENGEVER 41,6400 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 38,0000

CONSTRÓI 37,5000

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 36,9000

ENGEVER 38,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 36,9000 Melhor Oferta

Item: 53 JOELHO PVC 90° - 25 MM X 3/4" - SOLDAVEL C/ BUCHA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 53 JOELHO PVC 90° - 25 MM X 3/4" - SOLDAVEL C/ BUCHA

Fase: Propostas

CONSTRÓI	2,9000	Selecionada
ENGEVER	5,0600	Selecionada

Item: 54 BRAÇO PARA CHUVEIRO DE ALUMÍNIO

Fase: Propostas

CONSTRÓI	5,5000	Selecionada
ENGEVER	7,5400	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	5,2500	
ENGEVER	7,5400	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	5,2500	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 55 TUBO PVC - 50 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

CONSTRÓI	36,9000	Selecionada
ENGEVER	55,2800	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	35,0000	
CONSTRÓI	36,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	34,9000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 56 CAPS PVC SOLDAVEL 50 MM (1 1/2")

Fase: Propostas

ENGEVER	5,4700	Selecionada
CONSTRÓI	6,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	5,2000	
CONSTRÓI	6,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	5,2000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 57 LUVA PVC - 50 MM - SOLDAVEL

Fase: Propostas

ENGEVER	3,0600	Selecionada
CONSTRÓI	4,2000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	2,9900	
CONSTRÓI	4,2000	Declinou

Fase: Negociação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 57	LUVA PVC - 50 MM - SOLDAVEL		
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	2,9900	Melhor Oferta
Item: 58	JOELHO PVC 45° - 50 MM - SOLDAVEL		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	4,8500	Selecionada
	CONSTRÓI	6,3000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	4,7500	
	CONSTRÓI	6,3000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	4,7500	Melhor Oferta
Item: 59	JOELHO PVC - 90 ° - 50 MM - SOLDAVEL		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	3,9600	Selecionada
	CONSTRÓI	5,2500	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	3,9000	
	CONSTRÓI	5,2500	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	3,9000	Melhor Oferta
Item: 60	LUVA PVC - 25 MM X 3/4" - SOLDAVEL C/ROSCA		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	1,2000	Selecionada
	CONSTRÓI	1,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	1,1200	
	CONSTRÓI	1,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	1,1200	Melhor Oferta
Item: 61	TORNEIRA P/PIA - C 50		
	Fase: Propostas		
	CONSTRÓI	34,9000	Selecionada
	ENGEVER	43,5400	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	34,5000	
	ENGEVER	43,5400	Declinou
	Fase: Negociação		
	CONSTRÓI	34,5000	Melhor Oferta





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 62 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - BICA MÓVEL

Fase: Propostas

CONSTRÓI	34,9000	Selecionada
ENGEVER	42,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	34,5000	
ENGEVER	42,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	34,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 63 ENGATE FLEXIVEL PVC - 50 CM

Fase: Propostas

ENGEVER	4,5000	Selecionada
CONSTRÓI	4,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	4,4000	
CONSTRÓI	4,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	4,4000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 64 LUVA PVC AZUL 3/4 X 25 MM - SOLDAVEL - BUCHA C/ROSCA

Fase: Propostas

ENGEVER	5,5800	Selecionada
CONSTRÓI	6,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	5,3000	
CONSTRÓI	6,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	5,3000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 65 CAIXA D'AGUA - CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - COM TAMPA - CO

Fase: Propostas

ENGEVER	262,9000	Selecionada
CONSTRÓI	279,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	260,0000	
ENGEVER	259,0000	

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI	255,0000	
ENGEVER	259,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	255,0000	Melhor Oferta
----------	----------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 66 CAIXA D'AGUA - CAPACIDADE PARA 500 LITROS - COM TAMPA - CONF

Fase: Propostas

ENGEVER	152,0000	Selecionada
CONSTRÓI	189,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	150,0000	
CONSTRÓI	189,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	150,0000	Melhor Oferta
---------	----------	---------------

Item: 67 TORNEIRA PARA TANQUE - COM SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR - COM

Fase: Propostas

CONSTRÓI	31,5000	Selecionada
ENGEVER	47,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	30,0000	
CONSTRÓI	29,5000	

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI	29,0000	
ENGEVER	30,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	29,0000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 68 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ,CURTO, COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO

Fase: Propostas

ENGEVER	0,7200	Selecionada
CONSTRÓI	0,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	0,7000	
CONSTRÓI	0,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	0,7000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 69 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO

Fase: Propostas

ENGEVER	3,3600	Selecionada
CONSTRÓI	3,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	3,2000	
CONSTRÓI	3,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	3,2000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 70 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO 50 1 1/2"

Fase: Propostas

ENGEVER	3,3600	Selecionada
CONSTRÓI	3,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	3,3000	
CONSTRÓI	3,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	3,3000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 71 ADAPTADOR ROSCA COM ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA - 1 1/2"

Fase: Propostas

CONSTRÓI	24,9500	Selecionada
ENGEVER	25,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	24,0000	
CONSTRÓI	23,5000	

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI	23,3000	
ENGEVER	24,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	23,3000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 72 ADAPTADOR ROSCA COM ANEL P/CAIXA D'ÁGUA - 3/4"

Fase: Propostas

ENGEVER	10,0000	Selecionada
CONSTRÓI	10,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	9,8000	
ENGEVER	10,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	9,8000	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 73 TEE AZUL SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL

Fase: Propostas

ENGEVER	8,5000	Selecionada
CONSTRÓI	9,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	8,4000	
CONSTRÓI	9,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	8,4000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 74 JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL C/BUCHA DE LATÃO - 25 MM X 3/4"

Fase: Propostas

ENGEVER	5,0600	Selecionada
CONSTRÓI	7,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	5,0000	
CONSTRÓI	7,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	5,0000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 75 COLA ADESIVA PLÁSTICA PARA PVC 175 G

Fase: Propostas

ENGEVER	9,5000	Selecionada
CONSTRÓI	11,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	9,3000	
CONSTRÓI	11,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	9,3000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 76 CURVA PVC 45° - 150 MM - P/ESGOTO

Fase: Propostas

ENGEVER	42,0000	Selecionada
CONSTRÓI	52,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	41,9000	
CONSTRÓI	52,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	41,5000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 77 TEE PVC 90° PVC - 100 MM C/ BOLSA - P/ESGOTO

Fase: Propostas

ENGEVER	12,9300	Selecionada
CONSTRÓI	13,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	12,5000	
CONSTRÓI	13,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	12,5000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 78 TUBO PVC - 100 MM - P/ESGOTO

Fase: Propostas

CONSTRÓI	36,9000	Selecionada
----------	---------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 78 TUBO PVC - 100 MM - P/ESGOTO

Fase: Propostas

ENGEVER 56,6000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 35,9000

ENGEVER 56,6000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 35,9000 Melhor Oferta

Item: 79 TUBO PVC - 150 MM - P/ESGOTO

Fase: Propostas

CONSTRÓI 98,0000 Selecionada

ENGEVER 163,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 95,0000

ENGEVER 163,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 95,0000 Melhor Oferta

Item: 80 TUBO EXTENSIVO (SIFÃO)

Fase: Propostas

ENGEVER 4,5000 Selecionada

CONSTRÓI 5,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 4,2000

CONSTRÓI 5,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 4,2000 Melhor Oferta

Item: 81 ASSENTO P/ SANITÁRIO ADULTO

Fase: Propostas

ENGEVER 14,9000 Selecionada

CONSTRÓI 25,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 14,5000

CONSTRÓI 25,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 14,5000 Melhor Oferta

Item: 82 VALVULA HIDRA - COMPLETA

Fase: Propostas

ENGEVER 111,0000 Selecionada

CONSTRÓI 139,9000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 82 VALVULA HIDRA - COMPLETA

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 110,0000

ENGEVER 111,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 109,0000 Melhor Oferta

Item: 83 SIFAO SINFONADO PIA - LAVATÓRIO

Fase: Propostas

ENGEVER 4,5000 Selecionada

CONSTRÓI 5,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 4,4000

CONSTRÓI 5,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 4,4000 Melhor Oferta

Item: 84 ASSENTO P/ SANITÁRIO INFANTIL

Fase: Propostas

ENGEVER 33,0000 Selecionada

CONSTRÓI 53,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 32,5000

CONSTRÓI 53,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 32,5000 Melhor Oferta

Item: 85 JOELHO BRANCO 45° - 4" X 100 MM - P/ESGOTO

Fase: Propostas

ENGEVER 5,8700 Selecionada

CONSTRÓI 7,2500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 5,3000

CONSTRÓI 7,2500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 5,3000 Melhor Oferta

Item: 86 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO

Fase: Propostas

ENGEVER 64,0000 Selecionada

CONSTRÓI 77,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 63,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 86	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO		
Fase:	1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	64,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	62,5000	Melhor Oferta
Item: 87	BASE DE VALVULA HIDRA		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	85,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	105,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	84,0000	
	ENGEVER	85,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	84,0000	Melhor Oferta
Item: 88	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2515		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	28,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	29,9000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	27,0000	
	ENGEVER	28,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	27,0000	Melhor Oferta
Item: 89	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2530		
Fase:	Propostas		
	CONSTRÓI	23,9000	Selecionada
	ENGEVER	28,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	23,5000	
	ENGEVER	28,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	23,5000	Melhor Oferta
Item: 90	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2550		
Fase:	Propostas		
	CONSTRÓI	32,9000	Selecionada
	ENGEVER	33,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	32,5000	
	ENGEVER	33,0000	Declinou



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 90	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2550		
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	32,5000	Melhor Oferta
Item: 91	CURVA PVC 90° - 150 MM - P/ESGOTO		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	40,5600	Selecionada
	CONSTRÓI	46,5000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	40,5000	
	CONSTRÓI	46,5000	Declinou
Fase:	Negociação		
	ENGEVER	40,5000	Melhor Oferta
Item: 92	REPARO ACIONADOR - PARA CAIXA ACOPLADA		
Fase:	Propostas		
	CONSTRÓI	18,9000	Selecionada
	ENGEVER	20,5000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	18,0000	
	CONSTRÓI	17,5000	
Fase:	2a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	17,2000	
	ENGEVER	18,0000	Declinou
Fase:	Negociação		
	CONSTRÓI	17,2000	Melhor Oferta
Item: 93	MECANISMO - UNIVERSAL - PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - CO		
Fase:	Propostas		
	CONSTRÓI	25,0000	Selecionada
	ENGEVER	93,0000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	CONSTRÓI	25,0000	
	ENGEVER	93,0000	Declinou
Item: 94	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM		
Fase:	Propostas		
	ENGEVER	9,3000	Selecionada
	CONSTRÓI	10,9000	Selecionada
Fase:	1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	9,1500	
	CONSTRÓI	10,9000	Declinou
Fase:	Negociação		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 94	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM		
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	9,1500	Melhor Oferta
Item: 95	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL - 50 MM		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	22,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	23,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	21,2000	
	CONSTRÓI	23,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	21,2000	Melhor Oferta
Item: 96	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL - 60 MM		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	33,0000	Selecionada
	CONSTRÓI	35,9000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	32,0000	
	CONSTRÓI	35,9000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	32,0000	Melhor Oferta
Item: 97	DISJUNTOR UNIPOLAR - 15 AMPERES		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	8,5000	Selecionada
	CONSTRÓI	11,5000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	8,3000	
	CONSTRÓI	11,5000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	8,3000	Melhor Oferta
Item: 98	DISJUNTOR UNIPOLAR - 20 AMPERES		
	Fase: Propostas		
	ENGEVER	8,5000	Selecionada
	CONSTRÓI	11,5000	Selecionada
	Fase: 1a Rodada de Lances		
	ENGEVER	8,3000	
	CONSTRÓI	11,5000	Declinou
	Fase: Negociação		
	ENGEVER	8,3000	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 99 DISJUNTOR BIPOLAR - 60 AMPERES

Fase: Propostas

ENGEVER 66,0000 Selecionada

CONSTRÓI 69,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 65,0000

ENGEVER 66,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 65,0000 Declinou

Item: 100 DISJUNTOR TRIPOLAR - 60 AMPERES

Fase: Propostas

ENGEVER 73,0000 Selecionada

CONSTRÓI 79,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 72,5000

ENGEVER 73,0000 Declinou

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 72,5000 Melhor Oferta

Item: 101 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W

Fase: Propostas

ENGEVER 6,0000 Selecionada

CONSTRÓI 6,2500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 5,9500

ENGEVER 5,9000

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER 5,9000

CONSTRÓI 5,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 5,9000 Melhor Oferta

Item: 102 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W

Fase: Propostas

CONSTRÓI 6,2500 Selecionada

ENGEVER 6,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 6,1500

ENGEVER 6,5000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 6,1500 Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 103 LAMPADA MISTA 250 W /220 V - ROSCA E 27

Fase: Propostas

CONSTRÓI	16,9000	Selecionada
ENGEVER	21,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	16,5000	
ENGEVER	21,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	16,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 104 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W

Fase: Propostas

CONSTRÓI	47,9000	Selecionada
ENGEVER	48,6000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	47,5000	
ENGEVER	48,6000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	47,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 105 PINO MACHO PARA EXTENSAO

Fase: Propostas

ENGEVER	1,9000	Selecionada
CONSTRÓI	2,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	1,8500	
CONSTRÓI	2,9500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	1,8500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 106 RECEPTACULO - PORCELANA - 1451 COMUM

Fase: Propostas

ENGEVER	2,5000	Selecionada
CONSTRÓI	2,9900	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	2,4500	
CONSTRÓI	2,9900	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	2,4500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 107 RESISTÊNCIA TORNEIRA ELETRICA

Fase: Propostas

ENGEVER	11,0000	Selecionada
---------	---------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 107 RESISTÊNCIA TORNEIRA ELETRICA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 15,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 10,9000

CONSTRÓI 15,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 10,9000 Melhor Oferta

Item: 108 SOQUETE C/ PINO MACHO - ROSCA - E27

Fase: Propostas

ENGEVER 2,6000 Selecionada

CONSTRÓI 5,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,5000

CONSTRÓI 5,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,5000 Melhor Oferta

Item: 109 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE- C/RABICHO

Fase: Propostas

ENGEVER 1,0000 Selecionada

CONSTRÓI 1,2500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 0,9500

CONSTRÓI 1,2500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,9500 Melhor Oferta

Item: 110 TOMADA INTERNA C/ESPELHO SIMP.

Fase: Propostas

ENGEVER 3,6000 Selecionada

CONSTRÓI 6,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 3,6000

CONSTRÓI 6,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 3,6000 Melhor Oferta

Item: 111 RELE FOTO CELULA 220V X 1000W

Fase: Propostas

CONSTRÓI 19,9000 Selecionada

ENGEVER 22,0000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 111 RELE FOTO CELULA 220V X 1000W

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 19,5000

ENGEVER 22,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 19,5000 Melhor Oferta

Item: 112 LAMPADA MISTA 160 WATTS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 14,9000 Selecionada

ENGEVER 15,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 14,5000

ENGEVER 15,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 14,5000 Melhor Oferta

Item: 113 REATOR ELETRÔNICO ( BIVOLT ) 2 X 40 WATTS

Fase: Propostas

ENGEVER 16,0000 Selecionada

CONSTRÓI 22,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 15,9000

ENGEVER 16,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 15,9000 Melhor Oferta

Item: 114 FIO SÓLIDO DE 10 MM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 3,7500 Selecionada

ENGEVER 4,2000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 3,6500

ENGEVER 4,2000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 3,6500 Melhor Oferta

Item: 115 FILTRO DE LINHA COM 08 TOMADAS

Fase: Propostas

ENGEVER 24,0000 Selecionada

CONSTRÓI 36,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 23,0000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 115 FILTRO DE LINHA COM 08 TOMADAS

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 36,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 23,0000 Melhor Oferta

Item: 116 CALHA 2 X 40 W - PARA LAMPADA FLUORESCENTE

Fase: Propostas

ENGEVER 12,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 13,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 11,9000

ENGEVER 12,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 11,8000 Melhor Oferta

Item: 117 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 1,9500 Seleccionada

ENGEVER 2,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,9000

CONSTRÓI 1,8000

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 1,8000

ENGEVER 1,9000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 1,8000 Melhor Oferta

Item: 118 PINO FEMEA PARA EXTENSÃO

Fase: Propostas

ENGEVER 2,8000 Seleccionada

CONSTRÓI 3,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,7000

CONSTRÓI 3,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,7000 Melhor Oferta

Item: 119 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM (METRO)

Fase: Propostas

ENGEVER 1,2000 Seleccionada

CONSTRÓI 1,4000 Seleccionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 119 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM (METRO)

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 1,1500

ENGEVER 1,2000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 1,1500 Melhor Oferta

Item: 120 FIO PARALELO 2 X 4 MM (METRO)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 2,9500 Seleccionada

ENGEVER 3,1800 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 2,9000

ENGEVER 3,1800 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 2,9000 Melhor Oferta

Item: 121 FITA ISOLANTE - ROLO DE 20 METROS

Fase: Propostas

ENGEVER 4,1800 Seleccionada

CONSTRÓI 5,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 4,0500

CONSTRÓI 5,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 4,0500 Melhor Oferta

Item: 122 BENGALA PVC - 1 1/4" X 5 METROS

Fase: Propostas

ENGEVER 16,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 25,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 15,9000

CONSTRÓI 25,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 15,9000 Melhor Oferta

Item: 123 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Fase: Propostas

ENGEVER 22,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 36,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 21,9000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 123 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 36,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 21,9000 Melhor Oferta

Item: 124 CHUVEIRO 220 VOLTS

Fase: Propostas

ENGEVER 42,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 45,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 41,5000

ENGEVER 40,0000

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI 39,5000

ENGEVER 40,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 39,5000 Melhor Oferta

Item: 125 AQUECEDOR ELÉTRICO PARA TORNEIRA - 220 VOLTS

Fase: Propostas

ENGEVER 112,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 149,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 111,5000

CONSTRÓI 149,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 111,5000 Melhor Oferta

Item: 126 FILTRO DE LINHA - 05 TOMADAS

Fase: Propostas

ENGEVER 21,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 36,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 20,5000

CONSTRÓI 36,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 20,5000 Melhor Oferta

Item: 127 TORNEIRA ELÉTRICA - 220 VOLTS

Fase: Propostas

ENGEVER 85,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 99,9000 Seleccionada





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 127 TORNEIRA ELÉTRICA - 220 VOLTS

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 84,5000

ENGEVER 85,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 84,5000 Melhor Oferta

Item: 128 LAMPADA MISTA 250 WATTS - ROSCA E-40

Fase: Propostas

ENGEVER 23,0000 Selecionada

CONSTRÓI 28,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 22,9000

CONSTRÓI 28,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 22,9000 Melhor Oferta

Item: 129 DISJUNTOR UNIPOLAR - 30 AMPERES

Fase: Propostas

ENGEVER 8,2000 Selecionada

CONSTRÓI 11,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 8,1500

CONSTRÓI 11,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 8,1500 Melhor Oferta

Item: 130 CABO - 25 MM - AUTOFLEX - AZUL - ROLO 100 METROS

Fase: Propostas

ENGEVER 110,0000 Selecionada

CONSTRÓI 75,0000 Selecionada

Item: 131 SOQUETE C/ RABICHO ROSCA E- 27

Fase: Propostas

ENGEVER 1,5000 Selecionada

CONSTRÓI 3,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,4500

CONSTRÓI 3,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 1,4500 Melhor Oferta

Item: 132 DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 AMPERES

Fase: Propostas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 132 DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 AMPERES

Fase: Propostas

ENGEVER	74,0000	Selecionada
CONSTRÓI	99,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	73,5000	
CONSTRÓI	99,0000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	73,5000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 133 CABO FLEXIVEL - 10 MM - PRETO

Fase: Propostas

CONSTRÓI	3,7500	Selecionada
ENGEVER	4,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	3,7000	
ENGEVER	4,5000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	3,7000	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 134 CABO FLEXIVEL - 10 MM - AZUL

Fase: Propostas

CONSTRÓI	3,7500	Selecionada
ENGEVER	4,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	3,7000	
ENGEVER	4,5000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	3,7000	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 135 FIO PARALELO 1 MM

Fase: Propostas

ENGEVER	0,8500	Selecionada
CONSTRÓI	1,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	0,8400	
CONSTRÓI	1,5000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	0,8400	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 136 REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20 W

Fase: Propostas

CONSTRÓI	19,5000	Selecionada
----------	---------	-------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 136 REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20 W

Fase: Propostas

ENGEVER 24,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 18,9000

ENGEVER 24,9000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 18,9000 Melhor Oferta

Item: 137 FILTRO DE LINHA - 4 TOMADAS - NOVO PADRÃO BRASILEIRO - BIVOL

Fase: Propostas

ENGEVER 18,0000 Selecionada

CONSTRÓI 36,5000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 17,5000

CONSTRÓI 36,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 17,5000 Melhor Oferta

Item: 138 CABO FLEXÍVEL - 2,5 MM - AZUL

Fase: Propostas

CONSTRÓI 0,7500 Selecionada

ENGEVER 0,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 0,7500

ENGEVER 0,9500 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 0,7500 Melhor Oferta

Item: 139 CABO FLEXÍVEL - 2,5 MM - VERDE

Fase: Propostas

CONSTRÓI 0,7500 Selecionada

ENGEVER 0,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 0,7500

ENGEVER 0,9500 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 0,7500 Melhor Oferta

Item: 140 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 5.500 WATTS X 220 VOLTS

Fase: Propostas

ENGEVER 11,0000 Selecionada

CONSTRÓI 13,2000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 140 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 5.500 WATTS X 220 VOLTS

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	10,9000	
ENGEVER	11,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	10,8000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 141 CHUVEIRO - 5.500 WATTS X 220 VOLTS

Fase: Propostas

ENGEVER	42,0000	Selecionada
CONSTRÓI	45,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	39,5000	
ENGEVER	42,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	39,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 142 LAMPADA - VAPOR METALICO - 400 W - TUBULAR E40

Fase: Propostas

ENGEVER	48,0000	Selecionada
CONSTRÓI	87,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	47,5000	
CONSTRÓI	87,9000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	47,5000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 143 REATOR - VAPOR METALICO - 400 W - 220 V - USO INTERNO

Fase: Propostas

ENGEVER	78,0000	Selecionada
CONSTRÓI	129,3900	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	77,0000	
CONSTRÓI	129,3900	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	77,0000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 144 LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA FLÚOR 45 W - 4U ROSCA E - 27 - 22

Fase: Propostas

ENGEVER	30,0000	Selecionada
CONSTRÓI	38,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	29,5000	
----------	---------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 144 LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA FLÚOR 45 W - 4U ROSCA E - 27 - 22

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 30,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 29,5000 Melhor Oferta

Item: 145 LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA FLÚOR 45 W - 4 U ROSCA E - 27 - 1

Fase: Propostas

ENGEVER 35,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 38,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 34,5000

ENGEVER 35,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 34,5000 Melhor Oferta

Item: 146 AZULEJO BRANCO

Fase: Propostas

CONSTRÓI 14,9000 Seleccionada

ENGEVER 28,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 14,5000

ENGEVER 28,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 14,5000 Melhor Oferta

Item: 147 MOURAO CONC. ESCORA 0,11 x 2,5

Fase: Propostas

CONSTRÓI 23,0000 Seleccionada

ENGEVER 33,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 22,9000

ENGEVER 33,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 22,9000 Melhor Oferta

Item: 148 MOURAO - CONCRETO - 0,11 x 2,50

Fase: Propostas

CONSTRÓI 30,9000 Seleccionada

ENGEVER 33,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 30,5000

ENGEVER 33,0000 Declinou



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 148 MOURAO - CONCRETO - 0,11 x 2,50

Fase: Negociação

CONSTRÓI 30,5000 Melhor Oferta

Item: 149 VEDACIT 18 LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 96,5000 Seleccionada

ENGEVER 97,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 94,0000

ENGEVER 97,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 94,0000 Melhor Oferta

Item: 150 CIMENTO 50 KG

Fase: Propostas

ENGEVER 18,5000 Seleccionada

CONSTRÓI 22,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 18,5000

CONSTRÓI 22,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 18,5000 Melhor Oferta

Item: 151 CAL PARA MASSA 20 KG

Fase: Propostas

ENGEVER 8,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 9,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,9000

ENGEVER 8,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,8000 Melhor Oferta

Item: 152 PEDRA 01 - METRO CUBICO.

Fase: Propostas

ENGEVER 60,0800 Seleccionada

CONSTRÓI 70,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 60,0000

CONSTRÓI 70,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 60,0000 Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 153 AREIA USINADA - METRO CUBICO

Fase: Propostas

ENGEVER	71,0000	Selecionada
CONSTRÓI	79,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	70,0000	
ENGEVER	71,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	70,0000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 154 AREIA FINA - METRO CUBICO

Fase: Propostas

ENGEVER	60,0000	Selecionada
CONSTRÓI	79,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	60,0000	
CONSTRÓI	79,0000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	60,0000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 155 BLOCO DE CONCRETO - 15 X 20 X 40 CM

Fase: Propostas

ENGEVER	1,4100	Selecionada
CONSTRÓI	1,5900	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	1,4000	
ENGEVER	1,3000	

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER	1,3000	
CONSTRÓI	1,4000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	1,3000	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 156 TIJOLO BAIANÃO

Fase: Propostas

CONSTRÓI	0,4900	Selecionada
ENGEVER	0,5100	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	0,4800	
ENGEVER	0,5100	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	0,4800	Melhor Oferta
----------	--------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 157 FERRO 12,5MM (1/2")

Fase: Propostas

ENGEVER	33,0000	Selecionada
CONSTRÓI	39,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	32,5000	
ENGEVER	33,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	32,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 158 FERRO 10,0MM (3/8")

Fase: Propostas

ENGEVER	22,0000	Selecionada
CONSTRÓI	25,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	21,5000	
ENGEVER	22,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	21,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 159 FERRO 4,2MM (3/16")

Fase: Propostas

ENGEVER	5,2000	Selecionada
CONSTRÓI	5,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	5,1000	
ENGEVER	5,2000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	5,1000	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 160 ARAME RECOZIDO

Fase: Propostas

ENGEVER	6,8000	Selecionada
CONSTRÓI	8,2500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	6,7500	
CONSTRÓI	8,2500	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	6,7500	Melhor Oferta
---------	--------	---------------

Item: 161 LAJE - H8 - TRILICA

Fase: Propostas

ENGEVER	27,0000	Selecionada
---------	---------	-------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 161 LAJE - H8 - TRILICA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 27,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 26,5000

ENGEVER 27,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 26,5000 Melhor Oferta

Item: 162 PORTA - 2,10 X 0,82 M - MADEIRA - LISA

Fase: Propostas

ENGEVER 189,0000 Selecionada

CONSTRÓI 195,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 188,0000

ENGEVER 189,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 185,0000 Melhor Oferta

Item: 163 PISO / REVESTIMENTO 30 X 30 CM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 13,9000 Selecionada

ENGEVER 0,0000 Sem Proposta

Fase: Negociação

CONSTRÓI 13,7500 Melhor Oferta

Item: 164 PISO / REVESTIMENTO 25 X 35 CM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 13,9000 Selecionada

ENGEVER 0,0000 Sem Proposta

Fase: Negociação

CONSTRÓI 13,7500 Melhor Oferta

Item: 165 BACIA (VASO) SANITARIA - INFANTIL

Fase: Propostas

ENGEVER 157,0000 Selecionada

CONSTRÓI 299,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 156,0000

CONSTRÓI 299,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 156,0000 Melhor Oferta

Item: 166 BACIA (VASO) SANITÁRIA - ADULTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 166 BACIA (VASO) SANITÁRIA - ADULTO

Fase: Propostas

ENGEVER	88,0000	Selecionada
CONSTRÓI	95,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	87,0000	
ENGEVER	88,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	86,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 167 MOURÃO DE CONCRETO - RETO ESTICADOR 2,50 M

Fase: Propostas

CONSTRÓI	35,0000	Selecionada
ENGEVER	38,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	34,5000	
ENGEVER	38,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	34,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 168 TELHA DE AMIANTO - ONDULADA - MED. 2,44 X 1,10 X 0,05 M

Fase: Propostas

CONSTRÓI	34,9000	Selecionada
ENGEVER	35,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	33,0000	
CONSTRÓI	32,5000	

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER	32,0000	
CONSTRÓI	31,5000	

Fase: 3a Rodada de Lances

CONSTRÓI	31,5000	
ENGEVER	32,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	31,5000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 169 TELA ALAMBRADO 2 1/2" - ARAME 14

Fase: Propostas

ENGEVER	8,7000	Selecionada
CONSTRÓI	14,9500	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	8,7000	
---------	--------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 169 TELA ALAMBRADO 2 1/2" - ARAME 14

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 14,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 8,7000 Melhor Oferta

Item: 170 PORTA - 2,10 X 0,70 M - MADEIRA - LISA

Fase: Propostas

ENGEVER 189,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 195,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 185,0000

ENGEVER 189,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 185,0000 Melhor Oferta

Item: 171 BLOCO DE CONCRETO - APARENTE - 14 X 19 X 39 CM

Fase: Propostas

ENGEVER 1,9000 Seleccionada

CONSTRÓI 3,2000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,8500

CONSTRÓI 3,2000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 1,8500 Melhor Oferta

Item: 172 PEDRISCO - METRO CUBICO

Fase: Propostas

ENGEVER 60,4900 Seleccionada

CONSTRÓI 70,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 60,0000

CONSTRÓI 70,0000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 60,0000 Melhor Oferta

Item: 173 CIMENTCOLA INTERNO - SACO 20 KG

Fase: Propostas

ENGEVER 7,7000 Seleccionada

CONSTRÓI 7,9000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,5000

ENGEVER 7,7000 Declinou



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 173 CIMENTCOLA INTERNO - SACO 20 KG

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,4000 Melhor Oferta

Item: 174 MALHA POP 10 X 10 - TELA SOLDADA PARA CONCRETO - EM AÇO CA 6

Fase: Propostas

ENGEVER 18,9000 Selecionada

CONSTRÓI 27,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 18,8500

CONSTRÓI 27,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 18,8500 Melhor Oferta

Item: 175 BATENTE - MADEIRA - PARA PORTA 0,80 M

Fase: Propostas

ENGEVER 75,0000 Selecionada

CONSTRÓI 82,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 74,5000

CONSTRÓI 82,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 74,5000 Melhor Oferta

Item: 176 BACIA (VASO) SANITARIA - COM CAIXA ACOPLADA - ADULTO

Fase: Propostas

CONSTRÓI 189,9000 Selecionada

ENGEVER 237,6000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 187,0000

ENGEVER 237,6000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 187,0000 Melhor Oferta

Item: 177 PORTA - 2,10 X 0,70 M - LISA - COMPLETA

Fase: Propostas

ENGEVER 189,0000 Selecionada

CONSTRÓI 195,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 185,0000

ENGEVER 189,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 185,0000 Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 178 FERRO 8,0 MM (5/16")

Fase: Propostas

CONSTRÓI 17,9500 Selecionada

ENGEVER 15,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 15,0000

CONSTRÓI 17,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 15,0000 Melhor Oferta

Item: 179 PORTA - 2,10 X 0,72 M - MADEIRA - LISA

Fase: Propostas

ENGEVER 190,0000 Selecionada

CONSTRÓI 195,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 185,0000

ENGEVER 190,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 185,0000 Melhor Oferta

Item: 180 BLOCO DE CONCRETO - 10 X 20 X 40 CM

Fase: Propostas

ENGEVER 1,2700 Selecionada

CONSTRÓI 1,5500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 1,2500

CONSTRÓI 1,5500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 1,2500 Melhor Oferta

Item: 181 TELA ALAMBRADO 3" - ARAME 12

Fase: Propostas

ENGEVER 10,5000 Selecionada

CONSTRÓI 14,9500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 10,4000

CONSTRÓI 14,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 10,4000 Melhor Oferta

Item: 182 TELHA CERÂMICA - TIPO ROMANA - NATURAL

Fase: Propostas

ENGEVER 1,0000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 182 TELHA CERÂMICA - TIPO ROMANA - NATURAL

Fase: Propostas

CONSTRÓI 1,1500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 0,9500

ENGEVER 1,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 0,9500 Melhor Oferta

Item: 183 TABUA - 0,30 - RUSTICA

Fase: Propostas

ENGEVER 7,8800 Selecionada

CONSTRÓI 16,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 7,5000

CONSTRÓI 16,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 7,5000 Melhor Oferta

Item: 184 SARRAFO DE 0,15 ( RUSTICO )

Fase: Propostas

CONSTRÓI 2,6500 Selecionada

ENGEVER 3,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 2,6000

ENGEVER 3,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 2,6000 Melhor Oferta

Item: 185 SARRAFO DE 0,05 ( RUSTICO )

Fase: Propostas

ENGEVER 1,1000 Selecionada

CONSTRÓI 1,1500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 1,0500

ENGEVER 1,1000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 1,0500 Melhor Oferta

Item: 186 MADEIRIT - 2,20 M X 1,10 M X 12 MM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 32,9000 Selecionada

ENGEVER 38,0000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 186 MADEIRIT - 2,20 M X 1,10 M X 12 MM

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 32,5000

ENGEVER 38,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 32,5000 Melhor Oferta

Item: 187 MADEIRIT - 2,20 M X 1,10 M X 10 MM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 27,9000 Seleccionada

ENGEVER 32,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 27,5000

ENGEVER 32,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 27,5000 Melhor Oferta

Item: 188 CAIBRO - 5 X 6 CM (METRO)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 3,9500 Seleccionada

ENGEVER 4,2900 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 3,9000

ENGEVER 4,2900 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 3,9000 Melhor Oferta

Item: 189 VIGA 5 X 12 CM (METRO)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 8,5000 Seleccionada

ENGEVER 8,8000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 8,4000

ENGEVER 8,8000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,4000 Melhor Oferta

Item: 190 VIGA 6 X 16 CM (METRO)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 10,4000 Seleccionada

ENGEVER 11,0000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 10,2500



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 190 VIGA 6 X 16 CM (METRO)

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 11,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 10,2500 Melhor Oferta

Item: 191 TABUA - 0,25 - CEDRINHO APARELHADA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 21,9000 Selecionada

ENGEVER 22,7400 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 21,7500

ENGEVER 22,7400 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 21,7500 Melhor Oferta

Item: 192 SARRAFO DE 10 CM (RUSTICO)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 1,8500 Selecionada

ENGEVER 3,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 1,8000

ENGEVER 3,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 1,8000 Melhor Oferta

Item: 193 DUREPOXI - 250 GRAMAS

Fase: Propostas

ENGEVER 13,0000 Selecionada

CONSTRÓI 16,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 12,5000

CONSTRÓI 16,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 12,5000 Melhor Oferta

Item: 194 LIXA DE FERRO GRANA 50

Fase: Propostas

ENGEVER 2,5000 Selecionada

CONSTRÓI 2,7500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,4500

CONSTRÓI 2,7500 Declinou





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 194 LIXA DE FERRO GRANA 50

Fase: Negociação

ENGEVER 2,4500 Melhor Oferta

Item: 195 LIXA P/ FERRO GRANA 80

Fase: Propostas

ENGEVER 2,5000 Selecionada

CONSTRÓI 2,7500 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 2,4500

CONSTRÓI 2,7500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 2,4500 Melhor Oferta

Item: 196 PREGO - 12 x 12 - COMUM - SEM CABECA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 10,2000 Selecionada

ENGEVER 10,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 10,0000

ENGEVER 10,9000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 10,0000 Melhor Oferta

Item: 197 PREGO - 15 X 15 - COMUM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 8,5000 Selecionada

ENGEVER 9,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 8,4000

ENGEVER 9,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,4000 Melhor Oferta

Item: 198 ARAME GALVANIZADO - N. 12

Fase: Propostas

ENGEVER 9,9000 Selecionada

CONSTRÓI 9,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 9,5000

ENGEVER 9,9000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 9,5000 Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 199 ARAME GALVANIZADO - N. 16

Fase: Propostas

ENGEVER	11,0000	Selecionada
CONSTRÓI	11,5000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI	10,9000	
ENGEVER	11,0000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	10,9000	Melhor Oferta
----------	---------	---------------

Item: 200 LIXA PARA FERRO - GRANA 150

Fase: Propostas

CONSTRÓI	2,6500	Selecionada
ENGEVER	2,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	2,6000	
CONSTRÓI	2,5500	

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI	2,5000	
ENGEVER	2,6000	Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI	2,5000	Melhor Oferta
----------	--------	---------------

Item: 201 PREGO - 18 X 27 - TELHEIRO

Fase: Propostas

ENGEVER	11,6000	Selecionada
CONSTRÓI	25,0000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	11,6000	
CONSTRÓI	25,0000	Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER	11,6000	Melhor Oferta
---------	---------	---------------

Item: 202 LIXA PARA FERRO GRANA 100

Fase: Propostas

CONSTRÓI	2,6500	Selecionada
ENGEVER	2,9000	Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER	2,6000	
CONSTRÓI	2,5000	

Fase: 2a Rodada de Lances

CONSTRÓI	2,5000	
----------	--------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 202 LIXA PARA FERRO GRANA 100

Fase: 2a Rodada de Lances

ENGEVER 2,6000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 2,5000 Melhor Oferta

Item: 203 PREGO - 18 X 27 - COMUM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 7,5000 Selecionada

ENGEVER 8,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,2500

ENGEVER 8,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,2500 Melhor Oferta

Item: 204 PREGO - 17 X 21 - COMUM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 7,9000 Selecionada

ENGEVER 8,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,7000

ENGEVER 8,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,7000 Melhor Oferta

Item: 205 PREGO - 18 X 30 - COMUM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 7,5000 Selecionada

ENGEVER 8,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,2500

ENGEVER 8,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,2500 Melhor Oferta

Item: 206 PREGO - 22 X 42 - COMUM

Fase: Propostas

CONSTRÓI 7,5000 Selecionada

ENGEVER 8,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,2500

ENGEVER 8,0000 Declinou



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 206 PREGO - 22 X 42 - COMUM

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,2500 Melhor Oferta

Item: 207 PREGO - 10 X 10 - AÇO

Fase: Propostas

ENGEVER 35,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 51,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 35,0000

CONSTRÓI 51,5000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 35,0000 Melhor Oferta

Item: 208 LIXA PARA MADEIRA - GRANA Nº 80

Fase: Propostas

ENGEVER 0,9000 Seleccionada

CONSTRÓI 0,9500 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 0,8800

CONSTRÓI 0,9500 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,8800 Melhor Oferta

Item: 209 ARAME GALVANIZADO - Nº 18

Fase: Propostas

ENGEVER 12,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 12,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 11,9000

ENGEVER 12,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 11,9000 Melhor Oferta

Item: 210 PREGO - 15 X 18

Fase: Propostas

ENGEVER 8,0000 Seleccionada

CONSTRÓI 8,5000 Seleccionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 7,9000

ENGEVER 8,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 7,7500 Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 211 LIXA PARA MASSA - GRANA 80

Fase: Propostas

CONSTRÓI 0,8000 Selecionada

ENGEVER 0,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 0,7500

CONSTRÓI 0,8000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,7200 Melhor Oferta

Item: 212 LIXA PARA MADEIRA - GRANA Nº 180

Fase: Propostas

CONSTRÓI 0,8000 Selecionada

ENGEVER 0,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 0,7200

CONSTRÓI 0,8000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 0,7200 Melhor Oferta

Item: 213 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA - GALÃO DE 3,6 LITROS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 75,0000 Selecionada

ENGEVER 95,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 74,0000

ENGEVER 95,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 74,0000 Melhor Oferta

Item: 214 FECHADURA - EXTERNA - P/ PORTA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 29,9000 Selecionada

ENGEVER 35,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 29,0000

CONSTRÓI 29,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 28,5000 Melhor Oferta

Item: 215 FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Fase: Propostas

CONSTRÓI 20,9000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 215 FECHADURA INTERNA PARA PORTA

Fase: Propostas

ENGEVER 30,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 20,5000

ENGEVER 30,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 20,5000 Melhor Oferta

Item: 216 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"

Fase: Propostas

CONSTRÓI 3,0000 Selecionada

ENGEVER 12,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 2,9500

ENGEVER 12,0000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 2,9500 Melhor Oferta

Item: 217 COLA SILICONE INCOLOR - TUBO 300 GRAMAS

Fase: Propostas

CONSTRÓI 12,9000 Selecionada

ENGEVER 13,0000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 12,5000

CONSTRÓI 12,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 11,6000 Melhor Oferta

Item: 218 COLA CASCOREZ - EMBAL. DE 01 LITRO

Fase: Propostas

ENGEVER 20,0000 Selecionada

CONSTRÓI 24,9000 Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

ENGEVER 19,9000

CONSTRÓI 24,9000 Declinou

Fase: Negociação

ENGEVER 19,9000 Melhor Oferta

Item: 219 ESPÁTULA DE AÇO DE 3" (08 CM)

Fase: Propostas

CONSTRÓI 8,5000 Selecionada

ENGEVER 8,9000 Selecionada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 219 ESPÁTULA DE AÇO DE 3" (08 CM)

Fase: 1a Rodada de Lances

CONSTRÓI 8,2500

ENGEVER 8,9000 Declinou

Fase: Negociação

CONSTRÓI 8,2500 Melhor Oferta

### CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 1 BANDEJA PARA PINTURA - 15CM		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	3,9500	1º Lugar
CONSTRÓI	5,9500	2º Lugar
Item: 2 CAL PARA PINTURA - SACO 08 KG		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	5,9000	1º Lugar
CONSTRÓI	6,0000	2º Lugar
Item: 3 FERROX - ANTICORROSIVO - LITRO		Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	23,9000	1º Lugar
ENGEVER	44,7700	2º Lugar
Item: 4 TINTA PARA DEMARCAÇÃO - BORRACHA CLORADA BRANCA - 18 LITROS		Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	380,0000	1º Lugar
ENGEVER	410,0000	2º Lugar
Item: 5 ZARCAO - GALÃO 3,6 L		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	49,0000	1º Lugar
CONSTRÓI	69,9000	2º Lugar
Item: 6 THINNER - LITROS		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	6,7500	1º Lugar
CONSTRÓI	10,9000	2º Lugar
Item: 7 PINCEL 2 1/2" ( 63 MM )		Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	4,6000	1º Lugar
ENGEVER	4,8000	2º Lugar
Item: 8 PINCEL 1/2" ( 12 MM )		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	1,4500	1º Lugar
CONSTRÓI	1,9500	2º Lugar
Item: 9 MASSA CORRIDA - LATA 18 LITROS		Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	27,5000	1º Lugar
ENGEVER	28,0000	2º Lugar
Item: 10 ROLO - LÃ DE CARNEIRO - 23 CM - COM CABO		Arrematado/Vencedor
ENGEVER	10,7000	1º Lugar
CONSTRÓI	14,0000	2º Lugar
Item: 11 BROXA RETANGULAR - PARA PINTURA		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 11	BROXA RETANGULAR - PARA PINTURA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	3,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	8,5000	2º Lugar
Item: 12	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA - 23 CM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,5000	2º Lugar
Item: 13	ROLO - DE ESPUMA - 09 CM - PARA PINTURA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,7000	1º Lugar
	CONSTRÓI	3,9500	2º Lugar
Item: 14	PINCEL 3/4" (19 MM)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,6000	1º Lugar
	CONSTRÓI	2,3500	2º Lugar
Item: 15	PINCEL 1" (25 MM)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	3,3000	2º Lugar
Item: 16	PINCEL 1 1/2" (37 MM)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,8500	1º Lugar
	CONSTRÓI	4,2000	2º Lugar
Item: 17	PINCEL 2" (50 MM)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	3,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	4,4000	2º Lugar
Item: 18	AGUA RAZ - LITRO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	7,5000	1º Lugar
	ENGEVER	7,7700	2º Lugar
Item: 19	TINTA DEMARCAÇÃO - BORRACHA CLORADA - AMARELA - 18 LITROS		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	380,0000	1º Lugar
	ENGEVER	460,0000	2º Lugar
Item: 20	TINTA SPRAY - COR DOURADA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	11,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	18,9000	2º Lugar
Item: 21	TINTA SPRAY - COR PRATA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	12,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	14,0000	2º Lugar
Item: 22	TINTA LATEX - CONCRETO - 18 LITROS - PARA PISO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	169,0000	1º Lugar
	ENGEVER	170,0000	2º Lugar
Item: 23	PINCEL 3" - 75 MM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	6,4000	1º Lugar
	CONSTRÓI	8,9000	2º Lugar
Item: 24	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM X 01 CM		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	8,0000	1º Lugar
	ENGEVER	8,3000	2º Lugar
Item: 25	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM X 01 CM - COM CABO		Arrematado/Vencedor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 25	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 23 CM X 01 CM - COM CABO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	8,4500	1º Lugar
	CONSTRÓI	14,0000	2º Lugar
Item: 26	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO - 15 CM X 09 MM C/CABO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	6,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	12,5000	2º Lugar
Item: 27	CABO EXTENSIVO PARA ROLO DE PINTURA C/02 METROS		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	13,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	25,9000	2º Lugar
Item: 28	TINTA LÁTEX ACRILICA ANTI-MOFO - LATA 18 L (SUVINIL OU SIMIL)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	130,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	269,9000	2º Lugar
Item: 29	TINTA ESMALTE - GALÃO DE 3,6 LITROS		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	45,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	69,9000	2º Lugar
Item: 30	TINTA LATEX PVA - LATA DE 18 LITROS ( SUVINIL OU SIMILAR)		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	118,5000	1º Lugar
	ENGEVER	119,0000	2º Lugar
Item: 31	BOIA PARA CAIXA D'AGUA - 1 1/2"		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	112,0000	1º Lugar
	ENGEVER	115,0000	2º Lugar
Item: 32	BOIA PARA CAIXA D'AGUA - 1 1/4"		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	102,0000	1º Lugar
	ENGEVER	105,0000	2º Lugar
Item: 33	BOIA AUTOMATICA - ELETROBOIA - I30		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	26,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	27,5000	2º Lugar
Item: 34	CAPS PVC - 20 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,9500	1º Lugar
	CONSTRÓI	1,7500	2º Lugar
Item: 35	CAPS PVC - 25 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,9900	1º Lugar
	CONSTRÓI	1,9500	2º Lugar
Item: 36	JOELHO PVC 90º - 25 X 3/4" - SOLDAVEL C/ROSCA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,5900	1º Lugar
	CONSTRÓI	2,9000	2º Lugar
Item: 37	LUVA PVC - 2" - C/ ROSCA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	8,5000	1º Lugar
Item: 38	LUVA PVC - 25 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,6000	1º Lugar
	CONSTRÓI	0,9500	2º Lugar
Item: 39	PINO PARA TORNEIRA 3/4"		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,1500	1º Lugar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 39	PINO PARA TORNEIRA 3/4"			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	0,7500	2º Lugar	
Item: 40	TEE PVC 90° - 25 MM - SOLDAVEL			Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,8500	1º Lugar	
	CONSTRÓI	1,5000	2º Lugar	
Item: 41	TEE PVC 90° - 50 MM - SOLDAVEL			Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	6,5000	1º Lugar	
	CONSTRÓI	8,9000	2º Lugar	
Item: 42	UNIAO PVC - 3/4" - C/ROSCA			Fracassado
	CONSTRÓI	6,5000	1º Lugar	
	ENGEVER	6,6600	2º Lugar	
Item: 43	UNIAO PVC - 1/2" - C/ROSCA			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	6,4000	1º Lugar	
	ENGEVER	7,3300	2º Lugar	
Item: 44	TUBO PVC - 25 MM - SOLDAVEL			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	12,9500	1º Lugar	
	ENGEVER	13,2000	2º Lugar	
Item: 45	BÓIA PARA CAIXA D'AGUA B 3/4"			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	8,9000	1º Lugar	
	ENGEVER	41,0000	2º Lugar	
Item: 46	ADAPTADOR PVC - 25 X 3/4" - C/ FLANGE			Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	9,2000	1º Lugar	
	CONSTRÓI	9,9500	2º Lugar	
Item: 47	ENGATE FLEXIVEL METALICO - 40 CM			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	13,5000	1º Lugar	
	ENGEVER	13,7500	2º Lugar	
Item: 48	TORNEIRA TIPO JARDIM 3/4"			Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	15,9000	1º Lugar	
	CONSTRÓI	16,5000	2º Lugar	
Item: 49	FITA VEDA ROSCA MED. 18 X 50			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	8,9000	1º Lugar	
	ENGEVER	8,9800	2º Lugar	
Item: 50	REGISTRO DE PRESSÃO- 3/4" - C/CANOPLA			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	33,9000	1º Lugar	
	ENGEVER	85,0000	2º Lugar	
Item: 51	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - 1/2"			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	28,5000	1º Lugar	
	ENGEVER	43,5400	2º Lugar	
Item: 52	TORNEIRA PARA PIA COZINHA BICA MÓVEL			Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	36,9000	1º Lugar	
	ENGEVER	38,0000	2º Lugar	
Item: 53	JOELHO PVC 90° - 25 MM X 3/4" - SOLDAVEL C/ BUCHA			Fracassado
Item: 54	BRAÇO PARA CHUVEIRO DE ALUMÍNIO			Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 54	BRAÇO PARA CHUVEIRO DE ALUMÍNIO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	5,2500	1º Lugar
	ENGEVER	7,5400	2º Lugar
Item: 55	TUBO PVC - 50 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	34,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	36,9000	2º Lugar
Item: 56	CAPS PVC SOLDAVEL 50 MM (1 1/2")		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	5,2000	1º Lugar
	CONSTRÓI	6,9500	2º Lugar
Item: 57	LUVA PVC - 50 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,9900	1º Lugar
	CONSTRÓI	4,2000	2º Lugar
Item: 58	JOELHO PVC 45º - 50 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	4,7500	1º Lugar
	CONSTRÓI	6,3000	2º Lugar
Item: 59	JOELHO PVC - 90 º - 50 MM - SOLDAVEL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	3,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,2500	2º Lugar
Item: 60	LUVA PVC - 25 MM X 3/4" - SOLDAVEL C/ROSCA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,1200	1º Lugar
	CONSTRÓI	1,9000	2º Lugar
Item: 61	TORNEIRA P/PIA - C 50		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	34,5000	1º Lugar
	ENGEVER	43,5400	2º Lugar
Item: 62	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - BICA MÓVEL		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	34,5000	1º Lugar
	ENGEVER	42,0000	2º Lugar
Item: 63	ENGATE FLEXIVEL PVC - 50 CM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	4,4000	1º Lugar
	CONSTRÓI	4,9000	2º Lugar
Item: 64	LUVA PVC AZUL 3/4 X 25 MM - SOLDAVEL - BUCHA C/ROSCA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	5,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	6,5000	2º Lugar
Item: 65	CAIXA D'AGUA - CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS - COM TAMPA - CO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	255,0000	1º Lugar
	ENGEVER	259,0000	2º Lugar
Item: 66	CAIXA D'AGUA - CAPACIDADE PARA 500 LITROS - COM TAMPA - CONF		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	150,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	189,9000	2º Lugar
Item: 67	TORNEIRA PARA TANQUE - COM SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR - COM		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	29,0000	1º Lugar
	ENGEVER	30,0000	2º Lugar
Item: 68	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ,CURTO, COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 68	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL ,CURTO, COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,7000	1º Lugar
	CONSTRÓI	0,9500	2º Lugar
Item: 69	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA P/REGISTRO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	3,2000	1º Lugar
	CONSTRÓI	3,9500	2º Lugar
Item: 70	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, CURTO 50 1 1/2"		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	3,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	3,9500	2º Lugar
Item: 71	ADAPTADOR ROSCA COM ANEL P/ CAIXA D´AGUA - 1 1/2"		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	23,3000	1º Lugar
	ENGEVER	24,0000	2º Lugar
Item: 72	ADAPTADOR ROSCA COM ANEL P/CAIXA D´AGUA - 3/4"		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	9,8000	1º Lugar
	ENGEVER	10,0000	2º Lugar
Item: 73	TEE AZUL SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	8,4000	1º Lugar
	CONSTRÓI	9,9500	2º Lugar
Item: 74	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL C/BUCHA DE LATÃO - 25 MM X 3/4"		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	5,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	7,5000	2º Lugar
Item: 75	COLA ADESIVA PLÁSTICA PARA PVC 175 G		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	9,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	11,9000	2º Lugar
Item: 76	CURVA PVC 45º - 150 MM - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	41,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	52,5000	2º Lugar
Item: 77	TEE PVC 90º PVC - 100 MM C/ BOLSA - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	12,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	13,9000	2º Lugar
Item: 78	TUBO PVC - 100 MM - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	35,9000	1º Lugar
	ENGEVER	56,6000	2º Lugar
Item: 79	TUBO PVC - 150 MM - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	95,0000	1º Lugar
	ENGEVER	163,0000	2º Lugar
Item: 80	TUBO EXTENSIVO (SIFÃO)		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	4,2000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,9000	2º Lugar
Item: 81	ASSENTO P/ SANITÁRIO ADULTO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	14,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	25,0000	2º Lugar
Item: 82	VALVULA HIDRA - COMPLETA		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 82	VALVULA HIDRA - COMPLETA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	109,0000	1º Lugar
	ENGEVER	111,0000	2º Lugar
Item: 83	SIFAO SINFONADO PIA - LAVATÓRIO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	4,4000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,9000	2º Lugar
Item: 84	ASSENTO P/ SANITÁRIO INFANTIL		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	32,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	53,9000	2º Lugar
Item: 85	JOELHO BRANCO 45° - 4" X 100 MM - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	5,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	7,2500	2º Lugar
Item: 86	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - COMPLETO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	62,5000	1º Lugar
	ENGEVER	64,0000	2º Lugar
Item: 87	BASE DE VALVULA HIDRA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	84,0000	1º Lugar
	ENGEVER	85,0000	2º Lugar
Item: 88	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2515		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	27,0000	1º Lugar
	ENGEVER	28,0000	2º Lugar
Item: 89	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2530		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	23,5000	1º Lugar
	ENGEVER	28,0000	2º Lugar
Item: 90	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA - REF. 2550		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	32,5000	1º Lugar
	ENGEVER	33,0000	2º Lugar
Item: 91	CURVA PVC 90° - 150 MM - P/ESGOTO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	40,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	46,5000	2º Lugar
Item: 92	REPARO ACIONADOR - PARA CAIXA ACOPLADA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	17,2000	1º Lugar
	ENGEVER	18,0000	2º Lugar
Item: 93	MECANISMO - UNIVERSAL - PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - CO		Fracassado
	CONSTRÓI	25,0000	1º Lugar
	ENGEVER	93,0000	2º Lugar
Item: 94	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	9,1500	1º Lugar
	CONSTRÓI	10,9000	2º Lugar
Item: 95	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDÁVEL - 50 MM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	21,2000	1º Lugar
	CONSTRÓI	23,9000	2º Lugar
Item: 96	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL - 60 MM		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 96	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL - 60 MM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	32,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	35,9000	2º Lugar
Item: 97	DISJUNTOR UNIPOLAR - 15 AMPERES		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	8,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	11,5000	2º Lugar
Item: 98	DISJUNTOR UNIPOLAR - 20 AMPERES		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	8,3000	1º Lugar
	CONSTRÓI	11,5000	2º Lugar
Item: 99	DISJUNTOR BIPOLAR - 60 AMPERES		Fracassado
	CONSTRÓI	65,0000	1º Lugar
	ENGEVER	66,0000	2º Lugar
Item: 100	DISJUNTOR TRIPOLAR - 60 AMPERES		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	72,5000	1º Lugar
	ENGEVER	73,0000	2º Lugar
Item: 101	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	5,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,9500	2º Lugar
Item: 102	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	6,1500	1º Lugar
	ENGEVER	6,5000	2º Lugar
Item: 103	LAMPADA MISTA 250 W /220 V - ROSCA E 27		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	16,5000	1º Lugar
	ENGEVER	21,0000	2º Lugar
Item: 104	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	47,5000	1º Lugar
	ENGEVER	48,6000	2º Lugar
Item: 105	PINO MACHO PARA EXTENSAO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,8500	1º Lugar
	CONSTRÓI	2,9500	2º Lugar
Item: 106	RECEPTACULO - PORCELANA - 1451 COMUM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,4500	1º Lugar
	CONSTRÓI	2,9900	2º Lugar
Item: 107	RESISTÊNCIA TORNEIRA ELETRICA		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	10,9000	1º Lugar
	CONSTRÓI	15,9000	2º Lugar
Item: 108	SOQUETE C/ PINO MACHO - ROSCA - E27		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	2,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	5,9500	2º Lugar
Item: 109	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE- C/RABICHO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	0,9500	1º Lugar
	CONSTRÓI	1,2500	2º Lugar
Item: 110	TOMADA INTERNA C/ESPELHO SIMP.		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 110 TOMADA INTERNA C/ESPELHO SIMP.			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	3,6000	1º Lugar	
CONSTRÓI	6,5000	2º Lugar	
Item: 111 RELE FOTO CELULA 220V X 1000W			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	19,5000	1º Lugar	
ENGEVER	22,0000	2º Lugar	
Item: 112 LAMPADA MISTA 160 WATTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	14,5000	1º Lugar	
ENGEVER	15,0000	2º Lugar	
Item: 113 REATOR ELETRÔNICO ( BIVOLT ) 2 X 40 WATTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	15,9000	1º Lugar	
ENGEVER	16,0000	2º Lugar	
Item: 114 FIO SÓLIDO DE 10 MM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	3,6500	1º Lugar	
ENGEVER	4,2000	2º Lugar	
Item: 115 FILTRO DE LINHA COM 08 TOMADAS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	23,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	36,5000	2º Lugar	
Item: 116 CALHA 2 X 40 W - PARA LAMPADA FLUORESCENTE			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	11,8000	1º Lugar	
ENGEVER	12,0000	2º Lugar	
Item: 117 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	1,8000	1º Lugar	
ENGEVER	1,9000	2º Lugar	
Item: 118 PINO FEMEA PARA EXTENSÃO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	2,7000	1º Lugar	
CONSTRÓI	3,5000	2º Lugar	
Item: 119 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM (METRO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	1,1500	1º Lugar	
ENGEVER	1,2000	2º Lugar	
Item: 120 FIO PARALELO 2 X 4 MM (METRO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	2,9000	1º Lugar	
ENGEVER	3,1800	2º Lugar	
Item: 121 FITA ISOLANTE - ROLO DE 20 METROS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	4,0500	1º Lugar	
CONSTRÓI	5,5000	2º Lugar	
Item: 122 BENGALA PVC - 1 1/4" X 5 METROS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	15,9000	1º Lugar	
CONSTRÓI	25,0000	2º Lugar	
Item: 123 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	21,9000	1º Lugar	
CONSTRÓI	36,5000	2º Lugar	
Item: 124 CHUVEIRO 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 124 CHUVEIRO 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	39,5000	1º Lugar	
ENGEVER	40,0000	2º Lugar	
Item: 125 AQUECEDOR ELÉTRICO PARA TORNEIRA - 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	111,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	149,9000	2º Lugar	
Item: 126 FILTRO DE LINHA - 05 TOMADAS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	20,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	36,5000	2º Lugar	
Item: 127 TORNEIRA ELÉTRICA - 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	84,5000	1º Lugar	
ENGEVER	85,0000	2º Lugar	
Item: 128 LAMPADA MISTA 250 WATTS - ROSCA E-40			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	22,9000	1º Lugar	
CONSTRÓI	28,0000	2º Lugar	
Item: 129 DISJUNTOR UNIPOLAR - 30 AMPERES			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	8,1500	1º Lugar	
CONSTRÓI	11,5000	2º Lugar	
Item: 130 CABO - 25 MM - AUTOFLEX - AZUL - ROLO 100 METROS			Fracassado
Item: 131 SOQUETE C/ RABICHO ROSCA E- 27			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	1,4500	1º Lugar	
CONSTRÓI	3,0000	2º Lugar	
Item: 132 DISJUNTOR TRIPOLAR - 100 AMPERES			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	73,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	99,0000	2º Lugar	
Item: 133 CABO FLEXIVEL - 10 MM - PRETO			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	3,7000	1º Lugar	
ENGEVER	4,5000	2º Lugar	
Item: 134 CABO FLEXIVEL - 10 MM - AZUL			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	3,7000	1º Lugar	
ENGEVER	4,5000	2º Lugar	
Item: 135 FIO PARALELO 1 MM			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	0,8400	1º Lugar	
CONSTRÓI	1,5000	2º Lugar	
Item: 136 REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20 W			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	18,9000	1º Lugar	
ENGEVER	24,9000	2º Lugar	
Item: 137 FILTRO DE LINHA - 4 TOMADAS - NOVO PADRÃO BRASILEIRO - BIVOL			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	17,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	36,5000	2º Lugar	
Item: 138 CABO FLEXÍVEL - 2,5 MM - AZUL			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	0,7500	1º Lugar	
ENGEVER	0,9500	2º Lugar	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 139 CABO FLEXÍVEL - 2,5 MM - VERDE			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	0,7500	1º Lugar	
ENGEVER	0,9500	2º Lugar	
Item: 140 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 5.500 WATTS X 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	10,8000	1º Lugar	
ENGEVER	11,0000	2º Lugar	
Item: 141 CHUVEIRO - 5.500 WATTS X 220 VOLTS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	39,5000	1º Lugar	
ENGEVER	42,0000	2º Lugar	
Item: 142 LAMPADA - VAPOR METALICO - 400 W - TUBULAR E40			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	47,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	87,9000	2º Lugar	
Item: 143 REATOR - VAPOR METALICO - 400 W - 220 V - USO INTERNO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	77,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	129,3900	2º Lugar	
Item: 144 LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA FLÚOR 45 W - 4U ROSCA E - 27 - 22			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	29,5000	1º Lugar	
ENGEVER	30,0000	2º Lugar	
Item: 145 LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA FLÚOR 45 W - 4 U ROSCA E - 27 - 1			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	34,5000	1º Lugar	
ENGEVER	35,0000	2º Lugar	
Item: 146 AZULEJO BRANCO			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	14,5000	1º Lugar	
ENGEVER	28,0000	2º Lugar	
Item: 147 MOURAO CONC. ESCORA 0,11 x 2,5			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	22,9000	1º Lugar	
ENGEVER	33,0000	2º Lugar	
Item: 148 MOURAO - CONCRETO - 0,11 x 2,50			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	30,5000	1º Lugar	
ENGEVER	33,0000	2º Lugar	
Item: 149 VEDACIT 18 LITROS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	94,0000	1º Lugar	
ENGEVER	97,0000	2º Lugar	
Item: 150 CIMENTO 50 KG			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	18,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	22,9000	2º Lugar	
Item: 151 CAL PARA MASSA 20 KG			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,8000	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 152 PEDRA 01 - METRO CUBICO.			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	60,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	70,0000	2º Lugar	
Item: 153 AREIA USINADA - METRO CUBICO			Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 153 AREIA USINADA - METRO CUBICO			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	70,0000	1º Lugar	
ENGEVER	71,0000	2º Lugar	
Item: 154 AREIA FINA - METRO CUBICO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	60,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	79,0000	2º Lugar	
Item: 155 BLOCO DE CONCRETO - 15 X 20 X 40 CM			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	1,3000	1º Lugar	
CONSTRÓI	1,4000	2º Lugar	
Item: 156 TIJOLO BAIANÃO			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	0,4800	1º Lugar	
ENGEVER	0,5100	2º Lugar	
Item: 157 FERRO 12,5MM (1/2")			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	32,5000	1º Lugar	
ENGEVER	33,0000	2º Lugar	
Item: 158 FERRO 10,0MM (3/8")			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	21,5000	1º Lugar	
ENGEVER	22,0000	2º Lugar	
Item: 159 FERRO 4,2MM (3/16")			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	5,1000	1º Lugar	
ENGEVER	5,2000	2º Lugar	
Item: 160 ARAME RECOZIDO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	6,7500	1º Lugar	
CONSTRÓI	8,2500	2º Lugar	
Item: 161 LAJE - H8 - TRILICA			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	26,5000	1º Lugar	
ENGEVER	27,0000	2º Lugar	
Item: 162 PORTA - 2,10 X 0,82 M - MADEIRA - LISA			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	185,0000	1º Lugar	
ENGEVER	189,0000	2º Lugar	
Item: 163 PISO / REVESTIMENTO 30 X 30 CM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	13,7500	1º Lugar	
Item: 164 PISO / REVESTIMENTO 25 X 35 CM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	13,7500	1º Lugar	
Item: 165 BACIA (VASO) SANITARIA - INFANTIL			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	156,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	299,0000	2º Lugar	
Item: 166 BACIA (VASO) SANITÁRIA - ADULTO			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	86,5000	1º Lugar	
ENGEVER	88,0000	2º Lugar	
Item: 167 MOURÃO DE CONCRETO - RETO ESTICADOR 2,50 M			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	34,5000	1º Lugar	
ENGEVER	38,0000	2º Lugar	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 168	TELHA DE AMIANTO - ONDULADA - MED. 2,44 X 1,10 X 0,05 M		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	31,5000	1º Lugar
	ENGEVER	32,0000	2º Lugar
Item: 169	TELA ALAMBRADO 2 1/2" - ARAME 14		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	8,7000	1º Lugar
	CONSTRÓI	14,9500	2º Lugar
Item: 170	PORTA - 2,10 X 0,70 M - MADEIRA - LISA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	185,0000	1º Lugar
	ENGEVER	189,0000	2º Lugar
Item: 171	BLOCO DE CONCRETO - APARENTE - 14 X 19 X 39 CM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,8500	1º Lugar
	CONSTRÓI	3,2000	2º Lugar
Item: 172	PEDRISCO - METRO CUBICO		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	60,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	70,0000	2º Lugar
Item: 173	CIMENTCOLA INTERNO - SACO 20 KG		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	7,4000	1º Lugar
	ENGEVER	7,7000	2º Lugar
Item: 174	MALHA POP 10 X 10 - TELA SOLDADA PARA CONCRETO - EM AÇO CA 6		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	18,8500	1º Lugar
	CONSTRÓI	27,9000	2º Lugar
Item: 175	BATENTE - MADEIRA - PARA PORTA 0,80 M		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	74,5000	1º Lugar
	CONSTRÓI	82,9000	2º Lugar
Item: 176	BACIA (VASO) SANITARIA - COM CAIXA ACOPLADA - ADULTO		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	187,0000	1º Lugar
	ENGEVER	237,6000	2º Lugar
Item: 177	PORTA - 2,10 X 0,70 M - LISA - COMPLETA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	185,0000	1º Lugar
	ENGEVER	189,0000	2º Lugar
Item: 178	FERRO 8,0 MM (5/16")		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	15,0000	1º Lugar
	CONSTRÓI	17,9500	2º Lugar
Item: 179	PORTA - 2,10 X 0,72 M - MADEIRA - LISA		Arrematado/Vencedor
	CONSTRÓI	185,0000	1º Lugar
	ENGEVER	190,0000	2º Lugar
Item: 180	BLOCO DE CONCRETO - 10 X 20 X 40 CM		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	1,2500	1º Lugar
	CONSTRÓI	1,5500	2º Lugar
Item: 181	TELA ALAMBRADO 3" - ARAME 12		Arrematado/Vencedor
	ENGEVER	10,4000	1º Lugar
	CONSTRÓI	14,9500	2º Lugar
Item: 182	TELHA CERÂMICA - TIPO ROMANA - NATURAL		Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 182 TELHA CERÂMICA - TIPO ROMANA - NATURAL			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	0,9500	1º Lugar	
ENGEVER	1,0000	2º Lugar	
Item: 183 TABUA - 0,30 - RUSTICA			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	7,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	16,9000	2º Lugar	
Item: 184 SARRAFO DE 0,15 ( RUSTICO )			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	2,6000	1º Lugar	
ENGEVER	3,0000	2º Lugar	
Item: 185 SARRAFO DE 0,05 ( RUSTICO )			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	1,0500	1º Lugar	
ENGEVER	1,1000	2º Lugar	
Item: 186 MADEIRIT - 2,20 M X 1,10 M X 12 MM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	32,5000	1º Lugar	
ENGEVER	38,0000	2º Lugar	
Item: 187 MADEIRIT - 2,20 M X 1,10 M X 10 MM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	27,5000	1º Lugar	
ENGEVER	32,0000	2º Lugar	
Item: 188 CAIBRO - 5 X 6 CM (METRO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	3,9000	1º Lugar	
ENGEVER	4,2900	2º Lugar	
Item: 189 VIGA 5 X 12 CM (METRO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	8,4000	1º Lugar	
ENGEVER	8,8000	2º Lugar	
Item: 190 VIGA 6 X 16 CM (METRO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	10,2500	1º Lugar	
ENGEVER	11,0000	2º Lugar	
Item: 191 TABUA - 0,25 - CEDRINHO APARELHADA			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	21,7500	1º Lugar	
ENGEVER	22,7400	2º Lugar	
Item: 192 SARRAFO DE 10 CM (RUSTICO)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	1,8000	1º Lugar	
ENGEVER	3,0000	2º Lugar	
Item: 193 DUREPOXI - 250 GRAMAS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	12,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	16,9000	2º Lugar	
Item: 194 LIXA DE FERRO GRANA 50			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	2,4500	1º Lugar	
CONSTRÓI	2,7500	2º Lugar	
Item: 195 LIXA P/ FERRO GRANA 80			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	2,4500	1º Lugar	
CONSTRÓI	2,7500	2º Lugar	
Item: 196 PREGO - 12 x 12 - COMUM - SEM CABECA			Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 196 PREGO - 12 x 12 - COMUM - SEM CABECA			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	10,0000	1º Lugar	
ENGEVER	10,9000	2º Lugar	
Item: 197 PREGO - 15 X 15 - COMUM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	8,4000	1º Lugar	
ENGEVER	9,0000	2º Lugar	
Item: 198 ARAME GALVANIZADO - N. 12			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	9,5000	1º Lugar	
ENGEVER	9,9000	2º Lugar	
Item: 199 ARAME GALVANIZADO - N. 16			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	10,9000	1º Lugar	
ENGEVER	11,0000	2º Lugar	
Item: 200 LIXA PARA FERRO - GRANA 150			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	2,5000	1º Lugar	
ENGEVER	2,6000	2º Lugar	
Item: 201 PREGO - 18 X 27 - TELHEIRO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	11,6000	1º Lugar	
CONSTRÓI	25,0000	2º Lugar	
Item: 202 LIXA PARA FERRO GRANA 100			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	2,5000	1º Lugar	
ENGEVER	2,6000	2º Lugar	
Item: 203 PREGO - 18 X 27 - COMUM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,2500	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 204 PREGO - 17 X 21 - COMUM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,7000	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 205 PREGO - 18 X 30 - COMUM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,2500	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 206 PREGO - 22 X 42 - COMUM			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,2500	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 207 PREGO - 10 X 10 - AÇO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	35,0000	1º Lugar	
CONSTRÓI	51,5000	2º Lugar	
Item: 208 LIXA PARA MADEIRA - GRANA Nº 80			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	0,8800	1º Lugar	
CONSTRÓI	0,9500	2º Lugar	
Item: 209 ARAME GALVANIZADO - Nº 18			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	11,9000	1º Lugar	
ENGEVER	12,0000	2º Lugar	
Item: 210 PREGO - 15 X 18			Arrematado/Vencedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

Item: 210 PREGO - 15 X 18			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	7,7500	1º Lugar	
ENGEVER	8,0000	2º Lugar	
Item: 211 LIXA PARA MASSA - GRANA 80			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	0,7200	1º Lugar	
CONSTRÓI	0,8000	2º Lugar	
Item: 212 LIXA PARA MADEIRA - GRANA Nº 180			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	0,7200	1º Lugar	
CONSTRÓI	0,8000	2º Lugar	
Item: 213 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA - GALÃO DE 3,6 LITROS			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	74,0000	1º Lugar	
ENGEVER	95,0000	2º Lugar	
Item: 214 FECHADURA - EXTERNA - P/ PORTA			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	28,5000	1º Lugar	
CONSTRÓI	29,9000	2º Lugar	
Item: 215 FECHADURA INTERNA PARA PORTA			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	20,5000	1º Lugar	
ENGEVER	30,0000	2º Lugar	
Item: 216 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	2,9500	1º Lugar	
ENGEVER	12,0000	2º Lugar	
Item: 217 COLA SILICONE INCOLOR - TUBO 300 GRAMAS			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	11,6000	1º Lugar	
CONSTRÓI	12,9000	2º Lugar	
Item: 218 COLA CASCOREZ - EMBAL. DE 01 LITRO			Arrematado/Vencedor
ENGEVER	19,9000	1º Lugar	
CONSTRÓI	24,9000	2º Lugar	
Item: 219 ESPÁTULA DE AÇO DE 3" (08 CM)			Arrematado/Vencedor
CONSTRÓI	8,2500	1º Lugar	
ENGEVER	8,9000	2º Lugar	

### NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
1	ENGEVER	3,9500	3,9500	Melhor Oferta
2	ENGEVER	5,9000	5,9000	Melhor Oferta
3	CONSTRÓI	23,9000	23,9000	Melhor Oferta
4	CONSTRÓI	380,0000	380,0000	Melhor Oferta
5	ENGEVER	49,0000	49,0000	Melhor Oferta
6	ENGEVER	6,7500	6,7500	Melhor Oferta
7	CONSTRÓI	4,7500	4,6000	Melhor Oferta
8	ENGEVER	1,4500	1,4500	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

9	CONSTRÓI	27,5000	27,5000	Melhor Oferta
10	ENGEVER	10,7000	10,7000	Melhor Oferta
11	ENGEVER	3,0000	3,0000	Melhor Oferta
12	ENGEVER	1,9000	1,9000	Melhor Oferta
13	ENGEVER	2,7000	2,7000	Melhor Oferta
14	ENGEVER	1,6000	1,6000	Melhor Oferta
15	ENGEVER	2,3000	2,3000	Melhor Oferta
16	ENGEVER	2,8500	2,8500	Melhor Oferta
17	ENGEVER	3,0000	3,0000	Melhor Oferta
18	CONSTRÓI	7,5000	7,5000	Melhor Oferta
19	CONSTRÓI	380,0000	380,0000	Melhor Oferta
20	ENGEVER	11,9000	11,9000	Melhor Oferta
21	ENGEVER	12,5000	12,5000	Melhor Oferta
22	CONSTRÓI	169,0000	169,0000	Melhor Oferta
23	ENGEVER	6,4000	6,4000	Melhor Oferta
24	CONSTRÓI	8,2000	8,0000	Melhor Oferta
25	ENGEVER	8,4500	8,4500	Melhor Oferta
26	ENGEVER	6,0000	6,0000	Melhor Oferta
27	ENGEVER	13,9000	13,9000	Melhor Oferta
28	ENGEVER	130,0000	130,0000	Melhor Oferta
29	ENGEVER	45,0000	45,0000	Melhor Oferta
30	CONSTRÓI	118,5000	118,5000	Melhor Oferta
31	CONSTRÓI	112,0000	112,0000	Melhor Oferta
32	CONSTRÓI	102,0000	102,0000	Melhor Oferta
33	ENGEVER	26,0000	26,0000	Melhor Oferta
34	ENGEVER	1,0000	0,9500	Melhor Oferta
35	ENGEVER	0,9900	0,9900	Melhor Oferta
36	ENGEVER	2,5900	2,5900	Melhor Oferta
37	CONSTRÓI		8,5000	Melhor Oferta
38	ENGEVER	0,6400	0,6000	Melhor Oferta
39	ENGEVER	0,1500	0,1500	Melhor Oferta
40	ENGEVER	0,8500	0,8500	Melhor Oferta
41	ENGEVER	6,8000	6,5000	Melhor Oferta
43	CONSTRÓI	6,4000		Melhor Oferta
44	CONSTRÓI	12,9500	12,9500	Melhor Oferta
45	CONSTRÓI	8,9000	8,9000	Melhor Oferta
46	ENGEVER	9,2000	9,2000	Melhor Oferta
47	CONSTRÓI	13,5000	13,5000	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

48	ENGEVER	15,9000	15,9000	Melhor Oferta
49	CONSTRÓI	8,9000	8,9000	Melhor Oferta
50	CONSTRÓI	33,9000	33,9000	Melhor Oferta
51	CONSTRÓI	28,5000	28,5000	Melhor Oferta
52	CONSTRÓI	36,9000	36,9000	Melhor Oferta
54	CONSTRÓI	5,2500	5,2500	Melhor Oferta
55	ENGEVER	35,0000	34,9000	Melhor Oferta
56	ENGEVER	5,2000	5,2000	Melhor Oferta
57	ENGEVER	2,9900	2,9900	Melhor Oferta
58	ENGEVER	4,7500	4,7500	Melhor Oferta
59	ENGEVER	3,9000	3,9000	Melhor Oferta
60	ENGEVER	1,1200	1,1200	Melhor Oferta
61	CONSTRÓI	34,5000	34,5000	Melhor Oferta
62	CONSTRÓI	34,5000	34,5000	Melhor Oferta
63	ENGEVER	4,4000	4,4000	Melhor Oferta
64	ENGEVER	5,3000	5,3000	Melhor Oferta
65	CONSTRÓI	255,0000	255,0000	Melhor Oferta
66	ENGEVER	150,0000	150,0000	Melhor Oferta
67	CONSTRÓI	29,0000	29,0000	Melhor Oferta
68	ENGEVER	0,7000	0,7000	Melhor Oferta
69	ENGEVER	3,2000	3,2000	Melhor Oferta
70	ENGEVER	3,3000	3,3000	Melhor Oferta
71	CONSTRÓI	23,3000	23,3000	Melhor Oferta
72	CONSTRÓI	9,8000	9,8000	Melhor Oferta
73	ENGEVER	8,4000	8,4000	Melhor Oferta
74	ENGEVER	5,0000	5,0000	Melhor Oferta
75	ENGEVER	9,3000	9,3000	Melhor Oferta
76	ENGEVER	41,9000	41,5000	Melhor Oferta
77	ENGEVER	12,5000	12,5000	Melhor Oferta
78	CONSTRÓI	35,9000	35,9000	Melhor Oferta
79	CONSTRÓI	95,0000	95,0000	Melhor Oferta
80	ENGEVER	4,2000	4,2000	Melhor Oferta
81	ENGEVER	14,5000	14,5000	Melhor Oferta
82	CONSTRÓI	110,0000	109,0000	Melhor Oferta
83	ENGEVER	4,4000	4,4000	Melhor Oferta
84	ENGEVER	32,5000	32,5000	Melhor Oferta
85	ENGEVER	5,3000	5,3000	Melhor Oferta
86	CONSTRÓI	63,0000	62,5000	Melhor Oferta





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

87	CONSTRÓI	84,0000	84,0000	Melhor Oferta
88	CONSTRÓI	27,0000	27,0000	Melhor Oferta
89	CONSTRÓI	23,5000	23,5000	Melhor Oferta
90	CONSTRÓI	32,5000	32,5000	Melhor Oferta
91	ENGEVER	40,5000	40,5000	Melhor Oferta
92	CONSTRÓI	17,2000	17,2000	Melhor Oferta
94	ENGEVER	9,1500	9,1500	Melhor Oferta
95	ENGEVER	21,2000	21,2000	Melhor Oferta
96	ENGEVER	32,0000	32,0000	Melhor Oferta
97	ENGEVER	8,3000	8,3000	Melhor Oferta
98	ENGEVER	8,3000	8,3000	Melhor Oferta
100	CONSTRÓI	72,5000		Melhor Oferta
101	ENGEVER	5,9000	5,9000	Melhor Oferta
102	CONSTRÓI	6,1500	6,1500	Melhor Oferta
103	CONSTRÓI	16,5000	16,5000	Melhor Oferta
104	CONSTRÓI	47,5000	47,5000	Melhor Oferta
105	ENGEVER	1,8500	1,8500	Melhor Oferta
106	ENGEVER	2,4500	2,4500	Melhor Oferta
107	ENGEVER	10,9000	10,9000	Melhor Oferta
108	ENGEVER	2,5000	2,5000	Melhor Oferta
109	ENGEVER	0,9500	0,9500	Melhor Oferta
110	ENGEVER	3,6000	3,6000	Melhor Oferta
111	CONSTRÓI	19,5000	19,5000	Melhor Oferta
112	CONSTRÓI	14,5000	14,5000	Melhor Oferta
113	CONSTRÓI	15,9000	15,9000	Melhor Oferta
114	CONSTRÓI	3,6500	3,6500	Melhor Oferta
115	ENGEVER	23,0000	23,0000	Melhor Oferta
116	CONSTRÓI	11,9000	11,8000	Melhor Oferta
117	CONSTRÓI	1,8000	1,8000	Melhor Oferta
118	ENGEVER	2,7000	2,7000	Melhor Oferta
119	CONSTRÓI	1,1500	1,1500	Melhor Oferta
120	CONSTRÓI	2,9000	2,9000	Melhor Oferta
121	ENGEVER	4,0500	4,0500	Melhor Oferta
122	ENGEVER	15,9000	15,9000	Melhor Oferta
123	ENGEVER	21,9000	21,9000	Melhor Oferta
124	CONSTRÓI	39,5000	39,5000	Melhor Oferta
125	ENGEVER	111,5000	111,5000	Melhor Oferta
126	ENGEVER	20,5000	20,5000	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

127	CONSTRÓI	84,5000	84,5000	Melhor Oferta
128	ENGEVER	22,9000	22,9000	Melhor Oferta
129	ENGEVER	8,1500	8,1500	Melhor Oferta
131	ENGEVER	1,4500	1,4500	Melhor Oferta
132	ENGEVER	73,5000	73,5000	Melhor Oferta
133	CONSTRÓI	3,7000	3,7000	Melhor Oferta
134	CONSTRÓI	3,7000	3,7000	Melhor Oferta
135	ENGEVER	0,8400	0,8400	Melhor Oferta
136	CONSTRÓI	18,9000	18,9000	Melhor Oferta
137	ENGEVER	17,5000	17,5000	Melhor Oferta
138	CONSTRÓI	0,7500	0,7500	Melhor Oferta
139	CONSTRÓI	0,7500	0,7500	Melhor Oferta
140	CONSTRÓI	10,9000	10,8000	Melhor Oferta
141	CONSTRÓI	39,5000	39,5000	Melhor Oferta
142	ENGEVER	47,5000	47,5000	Melhor Oferta
143	ENGEVER	77,0000	77,0000	Melhor Oferta
144	CONSTRÓI	29,5000	29,5000	Melhor Oferta
145	CONSTRÓI	34,5000	34,5000	Melhor Oferta
146	CONSTRÓI	14,5000	14,5000	Melhor Oferta
147	CONSTRÓI	22,9000	22,9000	Melhor Oferta
148	CONSTRÓI	30,5000	30,5000	Melhor Oferta
149	CONSTRÓI	94,0000	94,0000	Melhor Oferta
150	ENGEVER	18,5000	18,5000	Melhor Oferta
151	CONSTRÓI	7,9000	7,8000	Melhor Oferta
152	ENGEVER	60,0000	60,0000	Melhor Oferta
153	CONSTRÓI	70,0000	70,0000	Melhor Oferta
154	ENGEVER	60,0000	60,0000	Melhor Oferta
155	ENGEVER	1,3000	1,3000	Melhor Oferta
156	CONSTRÓI	0,4800	0,4800	Melhor Oferta
157	CONSTRÓI	32,5000	32,5000	Melhor Oferta
158	CONSTRÓI	21,5000	21,5000	Melhor Oferta
159	CONSTRÓI	5,1000	5,1000	Melhor Oferta
160	ENGEVER	6,7500	6,7500	Melhor Oferta
161	CONSTRÓI	26,5000	26,5000	Melhor Oferta
162	CONSTRÓI	188,0000	185,0000	Melhor Oferta
163	CONSTRÓI		13,7500	Melhor Oferta
164	CONSTRÓI		13,7500	Melhor Oferta
165	ENGEVER	156,0000	156,0000	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

166	CONSTRÓI	87,0000	86,5000	Melhor Oferta
167	CONSTRÓI	34,5000	34,5000	Melhor Oferta
168	CONSTRÓI	31,5000	31,5000	Melhor Oferta
169	ENGEVER	8,7000	8,7000	Melhor Oferta
170	CONSTRÓI	185,0000	185,0000	Melhor Oferta
171	ENGEVER	1,8500	1,8500	Melhor Oferta
172	ENGEVER	60,0000	60,0000	Melhor Oferta
173	CONSTRÓI	7,5000	7,4000	Melhor Oferta
174	ENGEVER	18,8500	18,8500	Melhor Oferta
175	ENGEVER	74,5000	74,5000	Melhor Oferta
176	CONSTRÓI	187,0000	187,0000	Melhor Oferta
177	CONSTRÓI	185,0000	185,0000	Melhor Oferta
178	ENGEVER	15,0000	15,0000	Melhor Oferta
179	CONSTRÓI	185,0000	185,0000	Melhor Oferta
180	ENGEVER	1,2500	1,2500	Melhor Oferta
181	ENGEVER	10,4000	10,4000	Melhor Oferta
182	CONSTRÓI	0,9500	0,9500	Melhor Oferta
183	ENGEVER	7,5000	7,5000	Melhor Oferta
184	CONSTRÓI	2,6000	2,6000	Melhor Oferta
185	CONSTRÓI	1,0500	1,0500	Melhor Oferta
186	CONSTRÓI	32,5000	32,5000	Melhor Oferta
187	CONSTRÓI	27,5000	27,5000	Melhor Oferta
188	CONSTRÓI	3,9000	3,9000	Melhor Oferta
189	CONSTRÓI	8,4000	8,4000	Melhor Oferta
190	CONSTRÓI	10,2500	10,2500	Melhor Oferta
191	CONSTRÓI	21,7500	21,7500	Melhor Oferta
192	CONSTRÓI	1,8000	1,8000	Melhor Oferta
193	ENGEVER	12,5000	12,5000	Melhor Oferta
194	ENGEVER	2,4500	2,4500	Melhor Oferta
195	ENGEVER	2,4500	2,4500	Melhor Oferta
196	CONSTRÓI	10,0000	10,0000	Melhor Oferta
197	CONSTRÓI	8,4000	8,4000	Melhor Oferta
198	CONSTRÓI	9,5000	9,5000	Melhor Oferta
199	CONSTRÓI	10,9000	10,9000	Melhor Oferta
200	CONSTRÓI	2,5000	2,5000	Melhor Oferta
201	ENGEVER	11,6000	11,6000	Melhor Oferta
202	CONSTRÓI	2,5000	2,5000	Melhor Oferta
203	CONSTRÓI	7,2500	7,2500	Melhor Oferta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

204	CONSTRÓI	7,7000	7,7000	Melhor Oferta
205	CONSTRÓI	7,2500	7,2500	Melhor Oferta
206	CONSTRÓI	7,2500	7,2500	Melhor Oferta
207	ENGEVER	35,0000	35,0000	Melhor Oferta
208	ENGEVER	0,8800	0,8800	Melhor Oferta
209	CONSTRÓI	11,9000	11,9000	Melhor Oferta
210	CONSTRÓI	7,9000	7,7500	Melhor Oferta
211	ENGEVER	0,7500	0,7200	Melhor Oferta
212	ENGEVER	0,7200	0,7200	Melhor Oferta
213	CONSTRÓI	74,0000	74,0000	Melhor Oferta
214	ENGEVER	29,0000	28,5000	Melhor Oferta
215	CONSTRÓI	20,5000	20,5000	Melhor Oferta
216	CONSTRÓI	2,9500	2,9500	Melhor Oferta
217	ENGEVER	12,5000	11,6000	Melhor Oferta
218	ENGEVER	19,9000	19,9000	Melhor Oferta
219	CONSTRÓI	8,2500	8,2500	Melhor Oferta

### HABILITAÇÃO

### ADJUDICAÇÃO / RECURSO

### ENCERRAMENTO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

PARTICIPOU DA PRESENTE LICITAÇÃO O ENG. RODOLPHO B. MIGUEL RODRIGUES, DIRETOR DO DEPTO. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS; TENDO EM VISTA QUE OS PREÇOS OFERTADOS PELAS LICITANTES ESTÃO DENTRO DOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO, BEM COMO OS PRODUTOS COTADOS ATENDEM AS SOLICITAÇÕES DO EDITAL. QUANTO AO ITEM 53 E 130 FORAM FRACASSADOS, TENDO EM VISTA ERRO DE DIGITAÇÃO NA REQUISIÇÃO. PERGUNTADO AOS LICITANTES SE ABREM MÃO DO PRAZO RECURSAL, FOI RESPONDIDO PELOS LICITANTES PRESENTES QUE SIM. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR ENCERRAMOS A PRESENTE SESSÃO.

### OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

DATA/HORA	OCORRÊNCIA	FORNECEDOR
04/05/2017 10:15:36	Fornecedor abdicou do direito de preferência. Item nº 2	CONSTRÓI
04/05/2017 11:30:30	Fornecedor abdicou do direito de preferência. Item nº 48	CONSTRÓI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

04/05/2017 13:38:15	Fornecedor abdicou do direito de preferência. Item nº 101	CONSTRÓI
04/05/2017 15:38:03	Fornecedor abdicou do direito de preferência. Item nº 214	CONSTRÓI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Governo do Estado de SP

### REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

### PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

LAURA AZEVEDO ALCANTARA  
ENGEVER COMERCIAL E SERVICOS URBANOS LTDA

KÁTIA ALVES LEAL  
Pregoeiro

RENATO TARABORELLI  
CONSTRÓI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EP

BIANCA CRISTINE RODRIGUES  
Membro/ Equipe de Apoio

Luiza Regina Pereira  
Membro/ Equipe de Apoio